

令和5年度発注予定工事情報公告(第10回変更)

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年1月9日

分任支出負担行為担当官

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所長 利根 基文

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 霞ヶ浦用水地区猿島幹線調査孔設置その2工事	茨城県坂東市生子新田地内	調査孔 2箇所 (工事発注規模) 3千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	鋼製異形管 2本 φ600mm×φ500mm L=3.50m		済み
防災情報ネットワーク事業 利根調査管内地震観測装置更新工事	群馬県富岡市南後箇地内他	地震観測装置更新 3箇所 (工事発注規模) 3千万円以上6千万円未満	施設機械電気 通信	第1四半期 (概ね4月を予定)	約12ヶ月	-		済み
利根川水系土地改良調査管理 利根川水系土地改良調査管理事務所分室解体工事	千葉県柏市根戸地内	解体工事 一式 (工事発注規模) 3千万円以上6千万円未満	建築工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	-		済み
大利根用水国営施設機能保全事業 新宿幹線用水路他バルブ改修工事	千葉県匝瑳市八日市場ホ地内ほか	制水弁更新 5台 (工事発注規模) 3千万円以上6千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	手動バタフライ弁 N=5台		済み
大利根用水国営施設機能保全事業 反覆線用水路他整備工事	千葉県旭市鎌数地内ほか	空気弁更新 1式 (工事発注規模) 3千万円以上6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	空気弁 N=46台		済み
赤城西麓国営施設応急対策事業 揚水機場ポンプ設備他補修工事	群馬県利根郡昭和村貝野瀬地内他	ポンプ設備補修(ポンプ・電動機) 一式 (工事発注規模) 9千万円以上1.2億円未満	施設機械電気 通信	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	-		済み
赤城西麓国営施設応急対策事業 根利川頭首工電気設備改修工事	群馬県沼田市利根町根利地内	動力線改修 一式 (工事発注規模) 3千万円未満	施設機械電気 通信	第1四半期 (概ね5月を予定)	約6ヶ月	-		済み
赤城西麓国営施設応急対策事業 利根調整池整備工事	群馬県沼田市利根町多那地内	場内舗装 一式 (工事発注規模) 3千万円未満	舗装工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約4ヶ月	-		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
土地改良施設突発事故復旧事業 芳賀台地地区森田送水路緊急応急復旧工事	栃木県那須烏山市森田地内	FRPM管補修 一式 (工事発注規模) 3千万円以上6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	拡径鋼管(SUS304、φ1,000mm、 L=1,000mm) 18本 拡径鋼管(SUS304、φ1,000mm、 L=700mm) 2本 内面バンド 18組		済み

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
地域整備方向検討調査 新利根川沿岸地域太田幹線用水路等機能診断業務	機能診断 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 那須野原地域用水計画等検討業務	用水計画等調査 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 那須野原地域受益面積調査業務	受益面積調査 1式 営農計画調査 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
農業基盤情報管理調査 現場技術業務	気象情報及び水源等情報調査 1式 観測データ収集整理 1式	設計業務	約12ヶ月	令和4年度第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
ICTモデル事業 北総中央地区情報基盤整備実証検討業務	ICT構想の検討 1式	設計業務	約5か月	第4四半期 (概ね3月を予定)		追加
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 鹿島南部地区波崎幹線水路他施設機能診断業務	機能診断 1式	調査業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 霞ヶ浦用水地区管内調査業務	機能診断 1式	調査業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区施設機能診断業務	機能診断 1式 基本設計 1式	調査業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 北総中央地区機能保全計画作成業務	機能診断 1式 機能保全計画作成 1式	調査業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 現場技術業務	ストックマネジメント情報の把握・集計、補助作業 1式	設計業務	約12ヶ月	令和4年度第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 芳賀台地地区管路更正工法モニタリング業務	モニタリング調査 1式	調査業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
防災情報ネットワーク事業 現場技術業務	現場技術業務 1式	設計業務	約12ヶ月	令和4年度第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
大利根用水国営施設機能保全事業 現場技術業務	現場技術 1式	設計業務	約6ヶ月	令和4年度第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
大利根用水国営施設機能保全事業 事業誌作成業務	事業完了のPR資料作成 1式	その他業務	約5ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
赤城西麓国営施設応急対策事業 事業概要編纂業務	事業概要編纂 1式	その他業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

8-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
国営土地改良事業地区調査 鑛川地区丹生貯水池堤体観測業務	堤体観測 1式	測量業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
完了地区フォローアップ調査 両総地区流量観測等その2業務	流量観測調査 1式	測量業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
農業基盤情報管理調査 石岡台地区受益面積調査業務	受益面積調査 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
水資源開発基本計画影響調査 霞ヶ浦用水地区農用地区域情報整理業務	受益地の情報整理 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 石岡台地区測量等その4業務	路線測量 1式	測量業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 那須野原地区測量等業務	路線測量 1式	測量業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
土地改良施設権利保全対策事業 塩那台地区基礎調査業務	公図調査 転写連続図作成ほか1式	調査業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
利根川水系土地改良調査管理 那珂川沿岸地区成沢送水路他土地改良施設整理台帳附属図 面作成業務	施設管理図作成 1式	測量業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

11-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
広域基盤整備計画調査 鬼怒川流域広域基盤整備計画作成その3業務	広域基盤整備変更計画書(案)の作成 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 新利根川沿岸地域施設整備計画検討その他業務	排水計画(案)の検討 1式 用水計画(案)の検討 1式 施設整備計画(案)の検討 1式 環境配慮計画(案)の検討 1式 他	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 新利根川沿岸地域土地所有状況・経済効果等検討業務	受益面積調査 1式 営農実態調査 1式 経済効果の算定 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 渡良瀬川沿岸地域営農計画及び施設整備構想検討その他業務	営農計画(案)の検討 1式 施設整備構想の詳細検討 1式 耐震照査 1式 他	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 中川上流地区事業計画書(案)策定業務	営農計画(案)の更新 1式 経済効果算定資料の更新 1式 環境配慮計画(案)の更新 1式 事業計画書(案)とりまとめ 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 鬼怒川中部事業計画書(案)その他作成業務	事業計画書(案)の作成 1式 費用対効果算定資料の修正 1式 受益面積の修正 1式 地区調査報告書のとりまとめ 1式 事業概要リーフレットの作成 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 鑛川地区事業計画検討業務	農地情報の整理 1式 河川協議資料作成 1式 営農計画(案)の修正 1式 他	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 鑛川地区施設計画策定業務	施設計画策定 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 鑛川地区頭首工等耐震照査業務	耐震照査 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
基幹水利施設保全管理対策 農業水利施設の機能保全の手引き(工種別編)改定検討他業務	農業水利施設の機能保全の手引き(案)の作成 1式 検討部会資料の作成 1式	調査業務	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
基幹水利施設保全管理対策 農業水利ストック情報データベース改修検討業務	システムの基本検討他 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
国営造成施設水利管理事業 両総地区用水計画詳細検討業務	受益面積の調査 1式 用水諸元資料の作成 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
国営造成施設水利管理事業 鬼怒川流域用水計画等補足検討業務	受益面積の調査 1式 水利用実態の把握 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
国営造成施設水利管理事業 大里地区消費水量等補足検討調査業務	減水深調査 1式 代かき用水量調査 1式 用水計算 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
国営造成施設水利管理事業 神流川沿岸地区用水計画補足検討業務	用水諸元資料の作成 1式 用水計算 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 鬼怒川南部地区勝馬頭首工耐震照査業務	耐震照査 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 石岡台地区管路更生工法実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
農業水利施設管理AI活用推進事業 AI活用用水管理最適化検討業務	AIを活用した用水管理モデルの方向性検討 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		済み
農業水利基本調査 利根川水系管内減水深等補足調査分析業務	減水深等分析検討 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

- 注:1) 本公告の内容は、令和6年1月9日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
- 2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。
- 3) 本公告の内容は、関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
- 4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。