令和7年度

荒川中部農業水利事業
櫛挽揚水機場建屋等改修工事

特別仕様書
(当初)

関東農政局 荒川中部農業水利事業所

第1章 総 則

荒川中部農業水利事業櫛挽揚水機場建屋等改修工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（以下「標準仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目 的

本工事は、国営荒川中部土地改良事業計画に基づき、かんがい用水を供給するための揚水機場及び管水路等を改修するものである。

2. 工事場所

埼玉県深谷市櫛引地内ほか

3. 工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

（土木工事）

（1）花園用水路

水路延長 L=179.363m

施工始点 測点 No. 33+37.834

施工終点 測点 EP

内訳

管水路 硬質ポリ塩化ビニル管 VU管 呼び径φ450mm L=43.413m

管更生工法(反転工法) φ430mm L=135.950m

調圧水槽撤去 1式

仮設工 1式

（2）西原用水路

水路延長 L=20.548m

内訳

管水路(埋設区間) FRPM管 内圧5種 L=11.308m

管水路(パイプインパイプ工法区間) FRPM管 内圧5種 L=9.240m

接続樹 1箇所

仮設工 1式

（3）櫛挽第1・第2揚水機場

吸水槽補修 1式

（4）武蔵野揚水機場

既設機場撤去 1式

既設管撤去 石綿管φ250mm L=67.614m

(5) 武蔵野用水路

既設管撤去 石綿管 φ250mm L=200.800m

(建築工事)

櫛挽第1・第2・第3・第4揚水機場

建屋改修 1式

電灯設備改修 1式

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

なお、工事数量表備考欄に「概」と表示した数量については、概算数量であるため、施工実績に基づき設計変更で処理するものとする。

第3章 施工条件

1. 工程制限

水路内施工は非かんがい期となる10月15日以降でなければ工事着手できない。

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等を月当たり14日/月を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇を含んでいる。

3. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、夏期休暇(8月12日～8月16日)、年末年始休暇(12月29日～1月3日)。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 施工しない時間帯

原則、平日の午後5時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編1-1-9に規定している現場技術員を配置する。氏名等について別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、砂質土、礫質土及び粘性土を想定している。

2. 関連工事

関連工事として、次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事責任者と十分連絡協議し、工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

櫛挽揚水機場ポンプ設備製作据付その2工事（その1）

（施工予定時期：令和7年10月～令和8年3月）

櫛挽揚水機場ポンプ設備製作据付その2工事（その2）

（施工予定時期：令和7年10月～令和8年3月）

導水幹線支線用水路整備その2工事

（施工予定時期：令和7年10月～令和8年2月）

3. 第三者に対する措置

（1）騒音、振動対策

- 1) 騒音、振動等の対策については十分配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
- 2) 地域住民からの苦情があった場合には、内容をよく聞き取り、対策について監督職員と協議を行うものとする。

（2）保安対策

- 1) 工事用車両の工事現場への出入りに際しては、資機材、土砂搬入出は深谷市市道を利用するものとするが、安全対策等については、関連工事と調整を行い、保安対策を講じるものとする。
- 2) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。
- 3) 交通誘導警備員については、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	編成	昼夜別	交代要員の有無
県道花園本庄線	2名/日	1組	昼間	無
深谷市道幹124号線	2名/日	1組	昼間	無
深谷市U-267号線	1名/日	1組	昼間	無
深谷市幹9号線	1名/日	1組	昼間	無

（3）交通対策

- 1) 本工事については、一般車両、周辺住民の通行等に支障のないよう、十分に安全対策を講じるものとする。また、図面に示す工事用道路での走行は徐行とし、民家周辺においては特に留意するものとする。

2) 市道等の通行にあたって、路面及び構造物に損傷を与えた場合は、その対策について監督職員と協議するものとする。

3) 工事用車両は、工事区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。

4) 工事用車両は、主要資材の搬入搬出及び残土運搬時等において、車両からの流出、飛散を防止しなければならない。

(4) 安全対策

夜間及び休業日において開口部を残す場合は、照明設備や覆工ネット等により転落防止措置を図るものとする。

(5) 現場内への立入制限等

安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要に応じ安全施設を設置するものとする。

(6) 防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。なお、現地の状況等により対策が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

(7) 境界付近の施工等

境界付近の施工において、他の施設（道路、水路、家屋等）と近接して施工する場合は施設の保全を十分考慮して行うものとする。

(8) 土砂等の流出防止工

天気予報について十分な注意を払い、工事区域外への土砂等の流出防止に努めなければならない。

(9) 地下埋設物の確認

工事区域内には農業用水管や上下水道管が埋設されているので、事前に埋設位置を確認し事故防止に努めなければならない。

(10) 足場からの墜落防止対策

本工事で枠組足場を使用する場合には、共通仕様書第1編3-2-1に示す「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づき、手すり先行工法又は改善措置機材を用いて手すり専用足場型同等の機能を確保するものを採用しなければならない。

4. 石綿セメント管について

本工事では、設計図書に示す位置に石綿セメント管が埋設されていることを想定している。

石綿セメント管の処理は、「石綿障害予防規則」（平成17年厚生労働省令第21号）および「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」（平成17年8月厚生労働省健康局水道課）並びに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定に基づき実施するものとする。

実施に当たっては、設計図書に示す埋設状況を調査し、その結果に基づき作業計画書を作成するものとする。

なお、埋設状況等について設計図書と相違がある場合は、監督職員と協議するものとする。

また、石綿セメント管の撤去は継手部で取り外すことを基本とするが、これが困難な場合や撤去管の処分先の受け入れ状況等によりやむを得ず切断する場合は、監督職員と協議するもの

とする。

5. 関係機関との調整

関係機関との協議は発注者側において行うが、工事の交通規制並びに任意仮設に関するものは、監督職員と打合せの上、受注者が行わなければならない。

第5章 指定仮設

1. 工事中用進入路等

- (1) 受注者は、図面にに基づき工事中用進入路の設置(敷鉄板を敷設)を行う。また、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において行わなければならない。使用後は、原形に復旧するものとする。
- (2) 善良な使用にも関わらず路面及び構造物に損傷を与えた場合は監督職員と協議するものとする。

2. 建設発生土受入地

本工事中では、発生土として次の土量の搬出を予定している。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
大谷仮置き場	深谷市大谷2830-2 (運搬距離3.2kmを想定)	9 m ³	現地土 (西原用水路より)
大谷仮置き場	深谷市大谷2830-2 (運搬距離3.5kmを想定)	56 m ³	現地土 (武蔵野用水路より)

3. 水替え工

水替えが必要となった場合には、監督職員と協議するものとする。

4. 仮回し水路工

(1) 花園用水路

花園用水路施工時において仮回し水路工は実施しないが、花園用水路下流の黒田揚水機場及び荒川揚水機場への用水供給が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第6章 工事中用地等

1. 発注者が確保している工事中用地

発注者が確保している工事中用地及び工事施工上必要な用地(以下、「工事中用地等」という。)は、図面に示すとおりである。

2. 着手前現地状況等の測定記録

以下の項目について着手前現地状況等の測定記録を整理し、監督職員へ報告しなければならない。

- (1) 基盤・表土面標高(施工前・施工後)

(2) 既施設等（既設埋設管、畦畔、暗渠排水管等）の位置

(3) 架空線等上空施設（位置、種類、高さ）

3. 工事用地等の使用及び返還

発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち、監督職員及び地権者の立会いの上、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。また、必要に応じて境界控え杭を設置するものとする。

なお、工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、地権者より土地返還引受書を徴集するものとする。

第7章 支給材料

1. 支給材料

支給する材料は、次のとおりである。

品名	規格	単位	数量	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 450mm	本	9	花園用水路
FRP 製異形管	T字管 φ 450mm* φ 200mm	個	1	花園用水路

2. 引渡し場所

埼玉県深谷市永田地内（永田北根揚水機場）

3. 引渡し時期

監督職員と打合せのうえ決定するものとする。

第8章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第9章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりであるが、使用前に見本、カタログ、試験成績書等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

(1) 管更生材

本工事で使用する管更生材の規格及び品質については、次に示すとおりである。

具体的な施工方法については、事前に設計条件に基づいた構造計算書及び設計仕様、施工方法、粗度係数を検証した公的機関の試験データ及び水理計算書等を添付して、監督職員の承諾を得るものとする。

1) 花園用水路

既設管：RC管、φ 430mm、L=135.950m

管の仕上がり内径：410mm 以上

管に作用する内圧：0.1MPa

(2) 再生砕石

本工事において管体基礎工として使用する再生砕石については、管体及び継手に悪影響を及ぼさないよう、成分の固化により集中荷重（点支持）となるアスファルト殻や再資源化施設の製造過程で混入する金属等（以下「異物等」という）を除去したものを使用するものとする。

また、受注者は、再生砕石の使用に当たっては、再生砕石に異物等が含まれていないことを確認した上で、見本又は資料提出の際に、再資源化施設における再生砕石の写真を併せて提出し承諾を得るとともに、現地搬入段階においては、監督職員の立会確認を受けなければならない。

(3) 基礎材

- 1) 基礎砂 日本統一土質分類による S F 相当以上
- 2) 再生クラッシュラン RC-40

受注者は、再生砕石の使用に当たっては、再生砕石に異物等が含まれていないことを確認した上で、見本又は資料提出の際に、再資源化施設における再生砕石の写真を併せて提出し承諾を得るとともに、現地搬入段階においては、監督職員の立会確認を受けなければならない。

(4) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの種類による記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	20(25)	65 以下	B B	櫛挽第 1～第 4 揚水機場、花園用水路、西原用水路

(5) コンクリート二次製品

- 組立式箱形マンホール 基礎ブロック（深型 MBF）H=900 内空 1500
- 中間ブロック（深型 MF）H=900 内空 1500
- 頂版ブロック H=300 内空 1500

(6) 配管材

- 1) 硬質塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6741 φ450 VU 管
- 2) 強化プラスチック複合管
内圧 5 種管 φ600 FRPM K 111

(7) アスファルト混合物

- 1) アスファルト合材 再生アスファルト混合物（再生密粒度アスコン（13））
- 2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3

(8) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、

任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

(9) ひび割れ補修材

1) ポリマーセメントモルタルひび割れ充填工法

品質項目	照 査 方 法	規 格 値	
付着強度試験	JSCE-K 561	標準条件	1.5N/mm ² 以上
		多湿条件	
		低温条件	
		水中条件	1.0N/mm ² 以上
		乾湿繰返し条件	
		温冷繰返し条件	
寸法安定性	JIS A 1129	0.05%以下	

(10) 断面修復材

品質項目	照 査 方 法	規 格 値	
付着強度試験	JSCE-K 561 供試体の被覆厚さ 20mm を標準とする。 水中条件における養生条件：供試体作成後、温度 20±2℃、相対湿度 60±10%で 7 日間気中養生後、脱型して水中養生を行う。 乾湿・温冷繰返し回数は 10 サイクル	標準条件	1.5N/mm ² 以上
		多湿条件	
		低温条件	
		水中条件	1.0N/mm ² 以上
		乾湿繰返し条件	
		温冷繰返し条件	
圧縮強度試験	JSCE-K 561 (28 日養生)	21.0N/mm ² 以上	
長さ変化率試験	JIS A 1129 試験体作成時及び脱型後の養生条件：温度 23±2℃、湿度 50±5%	2 日間養生後に脱型した長さを基長とし、材齢 28 日の長さ変化率が 0.05%以下	
凍結融解試験	JIS A 1148 (A 法) 試験条件：凍結融解 300 サイクル	相対動弾性係数 85%以上	

(11) 表面被覆材

1) 無機系被覆材

試験方法等	照 査 方 法	規 格 値	
中性化促進試験	JIS A 1153 促進期間 4 週間	中性化深さ 5 mm以下 (中性化速度係数 18 mm/√年以下)	
付着強度試験	JSCE-K 561 水中条件における養生条件：供試体作成後、温度 20	各試験条件における付着強度	
		標準条件	1.5N/mm ² 以上
		多湿条件	1.5N/mm ² 以上

	±2℃、相対湿度 60±10%で7日間気中養生後、脱型して水中養生を行う。 乾湿・温冷繰返し回数10サイクル	低温条件	1.5N/mm ² 以上
		水中条件	1.0N/mm ² 以上
		乾湿繰返し条件	1.0N/mm ² 以上
		温冷繰返し条件	1.0N/mm ² 以上
圧縮強度試験	JSCE-K 561 (28日養生)	21.0N/mm ² 以上	
長さ変化率試験	JIS A 1129-3 試験体作成時及び脱型後の養生条件：温度23±2℃、湿度50±5%	2日間養生後に脱型した長さを基長とし、材齢28日の長さ変化率が0.05%以下	
摩耗深さ	表面被覆材の水砂噴流摩耗試験(案)(材齢28日、10時間経過後)	標準供試体に対する平均摩耗深さの比が無機系：1.5以下、HPFRCC：2.5以下	
凍結融解試験	JIS A 1148 (A法) 試験条件：凍結融解300サイクル	相対動弾性係数 85%以上	

(12) その他

1) 埋設物標示テープ 幅 150mm ダブル 黄色

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
管更生材	カタログ、製造証明書、試験成績書
石材及び骨材	試験成績表
コンクリート	試験成績表、配合報告書
コンクリート二次製品	製作承認図又はカタログ・試験成績書
配管材	日本水道協会指定検査工場登録通知書、受検証明書、製作図
硬質ポリ塩化ビニル管	製作図書・カタログ
強化プラスチック複合管	製作図書・カタログ
アスファルト混合物	試験成績表、配合報告書
ひび割れ充填材	カタログ、試験成績書
断面修復材	カタログ、試験成績書
表面被覆材	カタログ、試験成績書
埋設物標示テープ	カタログ

照明器具	カタログ、納入仕様書
防水材	色見本、試験成績書
塗料	色見本、試験成績書
外壁仕上げ塗材	色見本、試験成績書
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査・試験項目	備 考
管更生材	寸法・外観	現場搬入時（抽出）
コンクリート二次製品	寸法・外観	現場搬入時（抽出）
管材	寸法・外観	現場搬入時（抽出）
たて込み簡易土留め	寸法・外観	現場搬入時（抽出）

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。

また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板	22*1524*6096	埼玉県深谷市
たて込み簡易土留		群馬県高崎市

第10章 施 工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事で使用する基準点及び水準点は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。

ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工 種	確認内容	確認時期
管更生工	製管口径、内面状況、 端部処理状況	製管完了後

(3) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないよ

う回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

2. 再生資源等の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資材名	規格	備考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	表層
再生クラッシュラン	RC-40	路盤材、構造物基礎
再生粒度調整砕石	RM-40	路盤材

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」((公社)日本道路協会発行)等を遵守する。管体基礎工として利用する場合の規格及び品質は、第10章1-6)による。

3. 建設資材廃棄物の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材 廃棄物	処理 施設名	住所	受入 時間	事業区分	施工場所
アスファルト塊	田中島建設(株) 再生プラント	深谷市榎合 字雨沼 590-1	8:00 ~ 17:00	再資源化 施設業者	花園用水路、武蔵野 揚水機場
アスファルト塊	(有)埼玉北再生ア スコン	熊谷市三ヶ 尻字八貫目 3670	8:00 ~ 17:00	再資源化 施設業者	武蔵野用水路
コンクリート殻 (有筋)	亀井産業(株) 熊谷工場	熊谷市三ヶ 尻 4230-1	7:45 ~ 16:45	再資源化 施設業者	西原用水路、花園用 水路、櫛挽第1~4 揚水機場、武蔵野用 水路、武蔵野揚水機 場
コンクリート殻 (無筋)	亀井産業(株) 熊谷工場	熊谷市三ヶ 尻 4230-1	8:00 ~ 16:30	再資源化 施設業者	花園用水路、西原用 水路、櫛挽第1~4 揚水機場、武蔵野用 水路、武蔵野揚水機 場
廃シート類	(株)シタラ興産	深谷市折之 口稜威ヶ原 1771-1 の一 部、1771-2 他 11筆	8:30 ~ 17:30	再資源化 施設業者	花園用水路、武蔵野 用水路、武蔵野揚水 機場
アスファルト汚 泥	(株)ネットワ ークジャパン	加須市花崎 字房後 1336- 1 他1筆	8:00 ~ 19:00	再資源化 施設業者	武蔵野用水路、武蔵 野揚水機場

石綿セメント管	大和建设（株）	群馬県高崎市吉井町上奥平字花表1804番1	7:30 ~ 17:30	最終処分場	武蔵野用水路、武蔵野揚水機場

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	☐ 手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他 構造物撤去工	その他の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当部分である。

5. 土工

(1) 掘削

1) 表土剥

地権者等から耕地の表土の剥ぎ取りについて、要望があった場合は、厚さ、30cm 程度で剥ぎ取ることとする。

なお、表土の仮置きに当たっては、監督職員と協議のうえ、仮置き方法・仮置き位置等を決定することとする。

また、表土の剥ぎ取りを追加する場合は、契約変更の対象とし、監督職員、地権者等の立会を得て、表土の厚さの確認を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。

2) 掘 削

① 場内を整地して、作業ヤードを確保するものとする。なお、これにより難しい場合には、監督職員と協議しなければならない。

② 掘削土は、埋戻し及び盛土に流用するもののほか全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

- ③ 掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
- ④ 法面の崩落、土留工の変異により他の施設に重大な影響が発生又は、その恐れが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。
- ⑤ 掘削箇所に予期しない不良土・埋設物があった場合は、掘削工法等について監督職員の指示を受けなければならない。
- ⑥ 基床部掘削の仕上げにあたっては、特に基礎面の攪乱による基床の緩みが生じないように十分留意し、所定の標高に仕上げるものとする。
- ⑦ 既設石綿セメント管周辺（管頂 10cm から床掘面）の掘削は、管を破損させないように十分留意して人力掘削で施工しなければならない。また、管頂 10cm 以上の部分を機械掘削する場合においても既設石綿セメント管の位置を突き棒等で確認しつつ慎重に施工しなければならない。

(2) 埋戻

- 1) 埋戻仕上がり高さは、図面に示すとおりとする。
- 2) 構造物の埋戻及び盛土に使用する土は、本工事で発生する掘削土を流用するものとするが、埋戻土として適さない場合は、監督職員と協議するものとする。
- 3) 埋戻材の投入は、管体及び構造物に衝撃を与えないよう十分注意しなければならない。
- 4) 締固め方法
  - ① 埋戻し及び盛土は、一層の仕上り厚さが 30cm 程度になるようにまき出し、現地盤と同等の締固め度となるよう締固めなければならない。

なお、構造物壁より 50cm までの範囲及び施工幅 1m までの範囲の埋戻し及び盛土は振動コンパクタ 90kg 級又は、同等の機種により入念に転圧するものとする。

また、前述以外の埋戻し及び盛土は、振動ローラ 0.8~1.1 t 級及び 3.0~4.0 t 級により入念に転圧するものとする。
  - ② 管頂 30 cm までの埋戻材には、管外面を損傷する恐れのある玉石・礫・雑物等が混入したものを使用してはならない。
  - ③ 管頂 30 cm までの埋戻しは、一層の仕上がり厚さが 30 cm 以下になるよう均一にまき出し、管に損傷を与えないようコンパクタ・ランマ等の締固め機械で最大乾燥密度の 85% 以上となるよう締固めを行わなければならない。
  - ④ 管頂 60cm までの埋戻しは前項と同様のまき出しとし、管に損傷を与えないよう振動ローラ 0.8~1.1 t 級以下の締固め機械で最大乾燥密度の 85% 以上となるよう締固めを行わなければならない。
  - ⑤ 管頂 60cm 以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、振動ローラ 0.8~1.1 t 級及び 3.0~4.0 t 級の締固め機械で最大乾燥密度の 85% 以上となるよう締固めを行わなければならない。
  - ⑥ 管頂 60 cm に埋設物標示テープを埋設するものとする。
  - ⑦ たて込み簡易土留め部の施工は、土留板をまき出し厚さ毎に引き抜いた後にまき出し、締固めを行うものとする。

6. 構造物撤去工

(1) 構造物取壊し工

- 1) 受注者は事前に対象構造物の寸法、形状、再利用の可否について調査を行い、監督職員へ報告を行うものとする。
- 2) 構造物取壊しに伴い、新たに振動・騒音対策の必要が生じた場合は、監督職員と協議を行うものとする。

(2) 構造物撤去工

- 1) 再利用する構造物は、慎重に取り外しを行うとともに、損傷を与えないよう保管を行うものとする。
なお、再利用が不可と判断される場合は、監督職員と協議を行うものとする。
- 2) 武蔵野揚水機場撤去に係る電気設備の対象物は、制御盤、電極式水位計、配電盤、電線、電線管、引込柱としている。また、機場撤去に係る機械設備の対象物は、φ250 ポンプ、電動機、電動仕切弁、逆止弁、真空ポンプ、満水検知器、主配管、小配管、弁類とするが、新たな撤去対象物が発見された場合、監督職員と協議を行うものとする。

(3) 運搬処理工

- 1) 撤去物は事前に搬出量の検測を行い、監督職員へ報告するものとする。

7. 基礎工

(1) 管体基礎工

- 1) 基床部については、一層の仕上がり厚さが 30 cm 以下になるようまき出し、振動ローラ（ハンドガイド式 0.8～1.1 t 級）により最大乾燥密度の 85% となるよう締固めなければならない。
なお、振動ローラが使用できない部分は振動コンパクタ（90 kg 級）等により最大乾燥密度の 85% となるよう締固めなければならない。
管側部については、管体に衝撃を与えないように投入し、左右均等に一層の仕上がり厚さが 30 cm 以下になるようにまき出し振動コンパクタ（90 kg 級）により最大乾燥密度の 85% となるよう締固めなければならない。
なお、振動コンパクタによる締固めが不可能な場所は、突き棒等により入念に施工しなければならない。
- 2) 流用土基礎については、以下のとおり施工しなければならない。
  - ① 掘削土を流用するよう計画しているが、掘削土の状態により流用することが困難と判断される場合は、監督職員と協議するものとする。
  - ② 投入は、管体に衝撃を与えないよう十分注意しなければならない。
  - ③ 流用土基礎材には、管外面を損傷する恐れのある玉石・礫・雑物等が混入したものを使用してはならない。
  - ④ 流用土基礎は、一層の仕上がり厚さが 30 cm 以下になるように管の左右均等にまき出し、振動コンパクタ（90 kg 級）により最大乾燥密度の 85% 以上となるよう締固めなければならない。なお、振動コンパクタによる施工が困難な場合には、タコ等により入念に締固めなければならない。

8. 管体工

(1) 硬質ポリ塩化ビニル管

1) 継手

継手は、RR継手とする。

(2) 強化プラスチック複合管

1) ゴム輪

ゴム輪の形状、寸法、取り付け位置、取り付け方法については、カタログ資料を提出し監督職員の承諾を得なければならない。

2) 切管

切管の長さは、1.0m以上とする。

(2) 埋設物標示テープ

埋設管の位置を表示するため、管センター上60cm位置に埋設物標示テープを設置するものとする。

9. 耕地復旧

工事施工上必要な用地の原形復旧は、次により行わなければならない。

(1) 借地部

1) 借地部の復旧に当たって、耕土等には、絶対に碎石等を混入させてはならない。

やむを得なく混入した場合は、受注者の責任で混入物を取り除いて処理するものとする。

10. 舗装工

(1) アスファルト舗装工

1) マーシャル試験に対する基準値は、日本道路協会「舗装設計施工指針」によるものとし、突固め回数は50回とする。

2) 表層工は再生密粒度アスファルトを使用し、施工に当たってはプライムコート(アスファルト乳剤PK-3)126kg/100㎡以上を路盤面に均一に散布し、路盤との密着をはからなければならない。

3) 締固めは、施工条件に合った機種により締固めをしなければならない。

(2) 路盤工

上層路盤工及び下層路盤工は再生粒度調整碎石及び再生クラッシュランを、所定の仕上がり厚さを超えないように均一に敷き均し、施工条件に合った機種により締固め度が90%以上となるよう十分締固めなければならない。

11. 管更生工

(1) 施工前現場実測

更生材発注の前に、当該現場の実態を把握すべく各種実測を行うものとする。更生材の誤発注を防ぐために、既設管の管径、管路区間延長等を実測するものとする。

1) 既設管管径の実測

既設管の管径を現地で確認するものとする。

施工前に行う既設管の内径の計測値は、直接更生材の厚さを計測できない中間部の更生管厚及び更生管と既設管の隙間の出来形管理に用いるものとし、中間部は施工後の内径計測と同じ位置の概ね20mに1か所の頻度で計測するものとする。

なお、計測位置は測点や管口からの距離で管理するものとする。

2) 管路区間延長の実測

該当区間を実測し、屈曲箇所等を考慮した上で延長を確認するものとする。

3) 分土工・立坑の形状寸法等の確認

分土工・立坑の形状寸法、深さ、流入管路管径、そのほか施工時に支障となる要因について確認するものとする。

4) その他

現場周辺の状況を確認し、工事車両の進入路や配置等を適正に行うものとする。

(2) 施工前管路内調査

施工に先立ち目視による直接調査又は既設管内のTVカメラ調査(傾斜部等で目視による直接調査が困難な場合)を行い、施工に支障のある障害物の有無を確認し、事前処理工の必要がある場合には処理方法を検討するものとする。

1) 分岐・空気弁等の位置の計測

管路端部(管口等)から分岐・空気弁等までの距離を、実測又はTVカメラの走行距離により測定するものとする。

2) 段差、隙間、管ズレ、屈曲等の確認

既設管の段差、隙間、管ズレ、屈曲等について確認するものとする。

管路内調査等の結果、施工に支障のあることが確認された場合は、監督職員と協議するものとする。

3) 事前処理工の検討

事前処理を行う必要のあるモルタルや錆こぶ等の堆積物、鉄筋の突出、浸入水等の有無を確認し、それらが認められた場合は、事前処理方法等について監督職員と協議するものとする。

(3) 事前処理工

施工前管路内調査の結果に基づき、施工に支障を来す要因の内容に基づいて処理方法を選定し、事前処理工を行うものとする。

1) 突き出し、錆こぶ、モルタル等の除去

管路内の異物や突き出し等、完全に異物を除去するものとする。

2) 浸入水の仮止水

更生材の性能に支障を来すような浸入水がある場合は、仮止水を行う。仮止水の方法については、パッカー注入、部分補修等による止水の方法を検討し、当該現場に最も適した方法で行うものとする。

(4) 施工前管路内洗浄工

更生工の直前に既設管内の洗浄を十分に行い、出来形に悪影響を及ぼす可能性のある土砂、小石、管壁破損片等を完全に除去するものとする。

洗浄後に目視又はTVカメラにて、既設管内が十分に洗浄されているかどうかの確認を行い、既設管内に施工に支障を来しそうな異物が残留している場合は、再度管路内洗浄を行うものとする。

(5) 更生材挿入工

更生材の搬送は、保管容器等に入れ、低温（熱硬化タイプ）、遮光（光硬化タイプ）、損傷防止に留意して行うものとする。

保管温度は、メーカーが定めた温度を遵守するものとする。

施工作业は、工法の施工に必要な技術資格保有者が作業に従事するとともに、それぞれの工法協会等が定めた施工マニュアルに従うものとする。

(6) 加熱・拡張工・復元工

既設管内に挿入した更生材を、空気圧、水圧、蒸気圧により拡張する。加熱・拡張の際には、加熱時の更生材内圧力管理、管表面温度管理等を行うものとする。

拡張状況は目視で随時確認し、過剰な拡張が見られた場合は速やかに減圧するものとする。

(7) 硬化工（熱・光硬化タイプ）

既設管内に挿入し、水圧・空気圧によって拡張した更生材を、温水循環や蒸気による熱硬化や光硬化（UV）によって硬化させるものとする。

硬化時は、更生材内圧力、硬化温度、硬化時間等について管理を行うものとする。

(8) 冷却工

更生材の表面温度が規定値になるまで、冷水や圧縮空気による冷却・冷却固化を行うものとする。

(9) 端部（管口）処理工

硬化・固化後に分水工・立坑内に突出した更生材を切断し、端部から漏水・まくれ等が発生しないよう端部処理材料等を用いて端部処理を行うものとする。端部処理は、更生管の耐用年数にも対応した方法で行わなければならない。

端部処理は更生材の硬化収縮が収束した段階で行うものとする。

(10) 補修工

1) 管更生工の完了直後及び供用開始後における管内調査の結果から、不具合箇所において補修工による対策が妥当であると認められる場合、監督職員と補修方法及び費用負担等について協議し、承諾を得てから行うものとする。また、その他監督職員が指示する箇所についても、補修等の対策を行うものとする。

2) 補修工に際しては、補修材料及び更生材料との接点材料が更生材料と同等、若しくはそれ以上の強度を有することを証明する試験結果等の資料を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。

(11) 本管撤去復旧

1) 本管撤去工

①別途図面に示す立坑位置において、既設管の管割状況等により撤去範囲を変更するこ

とが必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

②既設管の撤去に当たっては、撤去範囲外に影響を与えないよう施工するものとし、コンクリートカッター等により切断後、撤去するものとする。

2) 本管復旧工

①既設管撤去部分の復旧は鋼管とし、異種管継手による接続とする。

②鋼管の真円保持具等は、管の吊り込み時まで取り外してはならない。

12. 補修工

(1) 準備工

1) 吸水槽内の底版上に堆積している汚泥やゴミ等をスコップ等により除去し、適切に処分するものとする。

2) 湧水や降雨が吸水槽背面から流入する場合は、止水又は導水処理等について監督職員と協議するものとする。

また、側壁面の施工に支障となる樹木や草、泥土等が背面盛土側に存在する場合は、その処理について監督職員と協議するものとする。

3) 降雨及び降雪対策、養生温度の確保、被覆材の飛散防止等のために必要と思われる場合は、適宜、ビニールシート等による養生を行うものとする。

(2) 洗浄工

1) 高圧洗浄機等を用いコンクリート表面の泥や苔、油脂類等の付着物を洗浄除去するものとする。

2) 標準洗浄圧は 14.7MPa を想定しているが、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。

3) 洗浄水の処理は想定していないが、処理が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

(3) 補修の範囲

補修範囲は、高圧洗浄作業後、受注者側で変状位置や補修範囲を確認し、補修工展開図の作成、写真等を整理して監督職員に提出するとともに対策工法の確認を得るものとする。

なお、上記により新たに補修を必要とするひび割れ (0.2mm 以上) 等を確認した場合は監督職員と協議するものとする。

(4) 断面修復工 (左官工法)

1) 洗浄工の高圧洗浄の他、ピック、コンクリートブレーカ等を用い脆弱部を除去するものとする。

2) 鉄筋が露出している場合は、劣化部の範囲より多少広く設定しコンクリートカッターを入れ、鉄筋背面まではつり、ワイヤブラシ等で入念に錆落しを行った上で清掃し、鉄筋に防錆材を塗布するものとする。

3) プライマーは、塗り残しが無いよう隅角部まで入念に塗布するものとする。なお、プライマーを塗布せずに付着強度を確保する場合は、この限りではない。

4) 断面修復材は金ゴテ等により平滑に仕上げるものとする。なお、修復厚が 3 cm 以上ある場合は、1 層を 3 cm 以内とし複数層に分けて、施工しなければならない。

5) 日平均気温が 4℃以下になることが予想される場合、材料、配合、断面修復作業等に

において、温度管理及び養生を行い、材料の凍結や初期凍害を防止しなければならない。
養生の方法については、事前に監督職員の承諾を得るものとする。

(5) ひび割れ補修工（充填工法）

- 1) ひび割れは別添図面に示すとおり溝はつりを行い、溝内面の汚れ、切粉等を除去した後、プライマーを塗布し充填材を充填し、へら、コテ等を用いて表面を平滑に仕上げるものとする。
- 2) 漏水部においては止水セメントを充填するものとし、必要に応じて導水パイプを設置する。
- 3) 充填材が硬化するまで、ほこり等がつかないように、また、降雨の恐れがあるときは、シート等で必要な養生を行うものとする。

(6) 表面処理工

1) 表面被覆材の配合等

使用する被覆材の配合については事前に監督職員の承諾を得るものとする。

プライマーを用いる場合は、ローラー、刷毛、吹付け機械等を用い、既設水路コンクリート表面の乾燥状態などあらかじめ承諾を得た施工方法により塗布するものとする。

なお、プライマーを塗布せずに付着強度を確保する場合は、この限りではない。

2) 不陸調整

不陸（凹凸）の調整は、表面被覆工に使用する材料で本施工と一体的に行うものとする。

3) 被覆工

ローラー、金コテ又は吹付け機械等により、空気が混入しないよう注意し、塗布するものとする。

以上の作業において、打ち継ぎ用プライマーを使用する場合は、事前に承諾を得た打ち継有効時間内に終了させなければならない。

なお、被覆材が目地内部に入らないよう被覆工に先立ち、マスキング等により目地部の養生を行わなければならない。

4) 表面仕上げ

養生材を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得るものとし、たるみ、ムラのないよう金コテ等により平坦に仕上げるものとする。

5) 養生

表面仕上げ後は、直射日光や強風により表面に乾燥ひび割れ等が生じないように、必要に応じてシート等により養生を行わなければならない。

なお、日平均気温が4℃以下になることが予想される場合は、材料、配合、練り混ぜ、運搬、被覆作業等において、温度管理及び養生を行い、材料の凍結や初期凍害を防止しなければならない。養生の方法については、事前に監督職員の承諾を得るものとする。

13. 簡易ゲート工

(1) 据付工

1) 一般事項

搬入及び据付には重量等を考慮して計画し、据付を行うものとする。

2) 機械設備

- ①設備の配置は、操作及び保守点検が容易なように配置するものとする。
- ②ゲートの据付の際に重機等を使用する場合は、既設構造物に損傷を与えないように留意するものとする。
- ③ゲートの据付に当たっては機能を十分に発揮するように正確に据付なければならない。

(2) 撤去工

既設ゲートの撤去に当たっては、既設構造物に損傷を与えないように留意するものとする。撤去したゲートは、重量を計測し、監督職員の指示する発生材仮置き場まで運搬するものとする。

14. 機場建屋改修工

(1) 屋上防水改修工

1) 既存下地の処理

- ①既存下地に付着している防水層残存物等のケレン及び清掃を行う。下地プライマー等が残存している場合は、ポリマーセメントペースト等の下地調整材を塗り付ける。
- ②コンクリート面等のひび割れが確認された場合は、ポリマーセメントモルタルで補修する。ひび割れ幅が2mm 以上の場合は、Uカットのうえ、ポリウレタン系シーリング材等を充填する。
- ③既存下地の欠損部は、ポリマーセメントモルタルで平滑に補修する。支障のある浮き部は、撤去し、ポリマーセメントモルタルで補修する。ぜい弱部は、ケレン等のうえ、ポリマーセメントペースト等で補修する。
- ④部分的な水はけ不良や勾配不良がある場合は、監督職員と協議するものとする。

2) 出隅・入隅等の処理

- ①出隅は通りよく 45° の面取りとし、入隅は通りよく直角とする。
- ②ルーフトレン回り、配管回りと防水層の取り合いは、防水下地材に応じた適切なシーリング材で措置を講ずる。

3) プライマー塗り

- ①プライマー塗りは、下地が十分乾燥した後に清掃を行い、当日にローラー刷毛等を用いて施工範囲をむらなく塗布する。

4) 下地の補強

- ①コンクリートの打継ぎ箇所、補修を行った著しいひび割れ箇所等は、幅 100mm 以上の補強布を用いて補強塗りをを行う。ただし、通気緩衝シートの下になる部位については、主材料の製造所の仕様による。
- ②ルーフトレン、配管等の取り合いは、幅 100mm 以上の補強布を用いて補強塗りをを行う。

5) 塗膜防水材塗り

- ①塗膜防水材は、主材料の製造所の仕様により、可使時間に見合った量及び方法で練り混ぜる。
- ②塗膜防水材は、材料に見合った方法で均一に塗り付ける。

③塗継ぎの重ね幅は 100mm 以上とし、補強布の重ね幅は 50mm 以上とする。

④上記以外は、主材料の製造所の仕様によるものとする。

(2) 外壁改修工

1) ひび割れ補修工

①注入工法は、自動式低圧エポキシ樹脂注入工法とする。

②エポキシ樹脂低圧注入の施工に当たり、使用した注入量を測定し、監督職員に報告することとする。

③ひび割れに沿って幅 50mm 程度の汚れを除去し、清掃する。

④注入間隔は、200～300mm 間隔とする。

⑤注入器具、又は台座をひび割れが中心にくるようにして、仮止めシール材等で取り付ける。

⑥仮止めシール材はシール材の製造所の仕様により、2 成分形の場合は主剤と硬化剤を正確に計量し、均一になるまで混ぜ練りする。

⑦ひび割れ部に沿って仮止めシール材をパテヘラ等で幅 30mm、厚さ 2mm 程度にシールする。

なお、壁裏面に注入材料が漏れるおそれのある場合は、監督職員と協議し、壁裏面に仮止めシール材を使うか、又は、壁裏面から流出しない粘度の注入材を使用する。

⑧エポキシ樹脂の注入量は、130 ml/m とする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議することとする。

⑨エポキシ樹脂低圧注入材料は、エポキシ樹脂注入材の製造所の仕様により、主剤と硬化剤を正確に計量し、均一になるまで混ぜ練りする。

⑩混ぜ練りしたエポキシ樹脂を注入器具に入れ、ゴム、バネ、空気圧等により、注入圧を 0.4N/mm 以下として注入する。

⑪注入時は、台座やシール部からの漏れをチェックし、注入器具内のエポキシ樹脂の減量状態を確認して、足りない場合は補充する。

なお、注入完了後は、注入器具を取り付けたまま硬化養生をする。

⑫エポキシ樹脂注入材の硬化を見計らい、仮止めシール材及び注入器具を適切な方法で撤去し、清掃を行う。

⑬コンクリート打ち放し面については、含浸防水材を塗布する。

2) 仕上塗装工

①使用材料は、複層塗材 E を使用し、吹付にて施工することとする。

②材料の練混ぜは、仕上げ塗材の製造所の指定する水の量で均一になるように行う。

ただし、溶剤系の下塗材又は上塗材の場合は、仕上げ塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一になるように行う。2 液形上塗材は、薄める前に基剤と硬化剤を仕上げ塗材の製造所指定の割合で混ぜ合わせる。

③下塗りは、塗りだれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。

④基層塗りと模様塗りの 2 回とする。

⑤基層塗りは、塗りだれ、ピンホール及び塗り残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。

⑥模様塗りは、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、仕上塗材の製造所の指定する吹付条件により吹き付ける。

⑦ 凸部処理は、模様塗りの後に、見本塗板と同様の模様になるように、こて又はローラーにより押さえる。

⑧上塗りは、上塗材がメタリックの場合の所要量は、0.4 kg/m²以上とする。また、上塗りの工程を3回以上とし、第1回目はクリヤー又はメタリックと同系色のエナメルを塗り付け、最上層はクリヤーとする。

なお、上塗材が上記以外の場合は、上塗りは、2回塗りとし、色むら、塗りだれ、光沢むら等が生じないように均一に、はけ、ローラー又はスプレーガンにより塗り付ける。

(3) 内壁改修工

1) ひび割れ改修工

①工事施工前にひび割れ等の調査を実施し、調査結果を監督職員へ報告することとする。

②調査結果に基づき、監督職員と打合せのうえ、補修の要否を判断することとする。

なお、補修の必要がある場合は、契約変更の対象とする。

(4) 建具改修工

1) 鋼製片開きフラッシュ戸

①既存枠撤去工法により新設する。

なお、既存枠撤去の際は、躯体を傷つけないよう十分留意する。

②新設する戸はガラリ付のものとする。

③戸と躯体の隙間は、防水モルタル充填により処理する。

④製作図を提出して、監督職員の承諾を得るものとする。

2) 手動式鋼製シャッター

①サンダー等で錆を落とした後、防錆処理を行い、再塗装する。

②巻き取り機について、監督職員と打合せのうえ、調整の要否を判断することとする。

なお、巻き取り機の調整が必要な場合は、契約変更の対象とする。

3) 鋼製引違い窓

①改修工法は、カバー工法により実施することとする。

②SW-2については、ガラリ付とする。

③既存枠と新設枠内に水が溜まらないように措置を講ずることとする。

④新設後、建具四周にシーリング工を実施することとする。

⑤製作図を提出して、監督職員の承諾を得るものとする。

(5) 電灯設備改修工

1) 電灯設備改修

①ポンプ室、鋼製戸入り口、シャッター入り口の蛍光灯について、LED照明に更新することとする。

②既設照明の処分方法については、過去の資料を基にPCB含有を確認し、監督職員と協議のうえ、決定することとする。

15. たて込み簡易土留工

図面に基づき施工するものとし、事前に構造計算を行い、監督職員の承諾を得るものとする。

なお、捨梁を設置する場合は管底基礎より下に設置しなければならない。

第11章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書による。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

(2) 出来形管理

直接測定による出来形管理は、以下に示す項目について硬化時の収縮が収まった後に行うものとする。

ただし、工法により下表により難しい場合は、事前に監督職員と協議するものとする。

工種	項目	管理基準値及び規格値	測定基準
管更生工	外観	キズ、亀裂、断裂の不良箇所が認められず、更生管の性能を損なうフィルムはがれ、浮き、変色、硬化不良箇所等が認められないこと	全施工延長 目視による外観検査
	更生管内径	最低確保内径以上	管端部4点 (0° , 90° , 180° , 270°)
	更生管厚さ	設計厚さ以上であること	管端部4点 (0° , 90° , 180° , 270°)
	施工延長	設計延長以上	実測による
	更生管のシワ	呼び径の2%以内	断面の位置・規模、縦断長さ、縦・横シワの区分を計測
	既設管と管更生の隙間	最大隙間量が5mm以下	発進部及び到達部の管口にて既設管と管更生の隙間を確認
	管口端部処理	端部処理に異常がないこと	浸入水、仕上げ材の剝離、ひび割れ等の異常がないことを確認
洗淨工	外観	表面に泥や苔、油脂類等の付着物のないコンクリート表面であること。	施工延長概ね50～100mごとに1箇所の割合で処理面を目視確認する。
表面被覆工	被覆厚さ	基準値： 側壁 +3mm、-0mm 底版 +7mm、-0mm 規格値：	施工延長概ね50mごとに1箇所の割合で測定する。1箇所につき左右側壁及び底版の3点を測定する。

		側壁 -0mm 底版 -0mm	
	外観	被覆面にむらがなく、流れ、剥がれ、浮き、ひび割れ、硬化不良等がないこと。	施工延長概ね50～100mごとに1箇所割合で被覆面を目視確認する。
	面積	基準値：－ 規格値： 施工面積 $\geq$ 設計面積	全施工面積について、断面が変化する毎に展開図又はその他の方法により測定（求積）し、確認する。
断面修復工(左官工法)	長さ	+5mm、-0mm	各補修箇所とする。
	幅	+5mm、-0mm	各補修箇所とする。
	厚さ	+5mm、-0mm	各補修箇所とし、1箇所につき4点測定する。但し、小規模補修（概ね1㎡未満）は1点測定する。
	外観	施工面に、浮き、ひび割れ、硬化不良がなく、平滑に仕上がっていること。	各補修箇所を目視確認する。
	面積	－	各施工面積について展開図又はその他の方法により測定（求積）する。
ひび割れ補修工（充填工）	延長	-0mm	各補修箇所とする。
	溝はつり幅	-0mm	各補修箇所、但し1箇所当たりの施工延長が10m以上の場合は、施工延長概ね10mごとに1箇所の割合で測定する。
	溝はつり深さ	-0mm	各補修箇所、但し1箇所当たりの施工延長が10m以上の場合は、施工延長概ね10mごとに1箇所の割合で測定する。
	充填量	設計量以上	充填総量を確認する。
ひび割れ補修工（注入工）	延長	-0mm	各補修箇所
	注入量	設計量以上	注入総量を確認する。

撮影記録による出来形管理は、以下に示すもののほか、「土木工事施工管理基準」第2表撮影記録による出来形管理 1. 共通工事により撮影する。

工種	項目	撮影基準	撮影箇所
管更生工	材料・品質等	スパンごと	使用材料の保管・確認状況、現場試験体採取状況、試験実施状況
	事前処理工	箇所ごと	管内洗浄、障害物除去、止水等の施工状況
	更生工	スパンごと箇所ごと	更生管延長、挿入(引き込み状況、圧力管理)・硬化(圧力管理、温度管理)の施工状況 仕上がり厚さ・内径、更生管と既設管の隙間、仕上がり状況(施工前後)
	管内検査工	適宜 箇所ごと	目視又はTVカメラによる検査状況 シワ・たるみ・剝離・漏水・変色・ひび割れ等の異常(遠景と近景を撮影し、計測後、展開図へ記録)
洗浄工		施工延長概ね50～100mにつき1箇所の割合で撮影する。	施工前後の表面状況、施工状況、使用機械、洗浄圧力、不陸・凹凸の状況等を撮影する。
表面被覆工		施工延長概ね50～100mにつき1箇所の割合で撮影する。	施工状況、使用機械、使用材料の配合・練り混ぜ状況を撮影する。 左右側壁及び底版において、被覆厚さ、面積測定状況、付着強度測定値を撮影する。
		全1回	材料の総使用量が分かるものを撮影する。
ひび割れ補修工(充填工法)		施工(水路)延長概ね50mにつき1箇所の割合で撮影する。	施工状況、使用機械、各補修箇所の延長、補修箇所の溝はつりの幅と深さを撮影する。
		全1回	材料の総使用量が分かるものを撮影する。
ひび割れ補修工(注入工法)		施工(水路)延長概ね50mにつき1箇所の割合で撮影する。50m未満は2箇所撮影する	施工状況、使用機械、補修箇所の延長を撮影する。
		全1回	材料の総使用量が分かるものを撮影する。

(3) 品質管理

1) 本工事における品質管理項目は以下のとおりとする

工区ごとの発進立坑及び到達立坑の2か所で採取用の仮設配管等を行い、円管形状の試験体を採取する。

なお、発進立坑及び到達立坑の現場条件や試験条件により、短冊の試験体とする場合は、短冊と円管の特性を踏まえた申告値とこれらの物性値を求めた試験成績書を監督職員に提出して承諾を得なければならない。また、以下に定める試験方法以外となる場合は、試験方法や試験体本数などを監督職員に提出して承諾を得なければならない。

工種	試験(測定)項目	試験方法	規格値	試験基準
管更生工	曲げ強度	JIS K 7038(プラスチック配管系-ガラス強化熱硬化性プラスチック (GRP) 管-リングの初期変位に対する破壊強さの試験方法)	現場で採取した円管状の試験体を使用して曲げ強度を測定	試験値が短期保証値を上回ること
	曲げ弾性係数	JIS K 7013(繊維強化プラスチック管)の扁平試験	現場で採取した円管状の試験体を使用して曲げ弾性係数を測定	試験値が短期保証値を上回ること
	引張強度	JIS K 7037(プラスチック配管系-ガラス強化熱硬化性プラスチック (GRP) 管-見掛けの初期周方向引張強さの求め方)	現場で採取した円管状の試験体を使用して引張強度を測定	試験値が短期保証値を上回ること
表面被覆工	圧縮強度(材齢28日)	JSCE-K561	21.0N/mm ² 以上	①試験体の作製：表面被覆工施工中の材料練り混ぜ中のものから採取 ②試験頻度：500m ² ごとに1回 ③試験体：円柱試験体(φ50mm×100mm)を1回につき3本採取 作成1日後に脱型し、材齢28日まで20℃±2℃の水中養生
	付着強度	単軸引張試験	側壁： 個々の値が1.0N/mm ² 以上 底版： 3個の平均値は1.0N/mm ² 以上、かつ個々の値は0.85N/mm ² 以上。	表面被覆後 500m ² ごとに3箇所(左右側壁及び底版)、1箇所当たりの試験数は3個

断面修復工 (左官工法)	圧縮強度 (材齢28日)	JSCE-K561	21.0N/mm ² 以上	断面修復施工時 ①試験体の作製： 断面修復工施工中 の材料練り混ぜ中 のものから採取 ②試験頻度：施工 延長概ね50～100 m毎に1回 ③試験体：円柱供 試験体(φ50mm× 100mm)を1回につ き3本採取作成1日 後に脱型し、材齢 28日まで20℃± 2℃の水中養生

3. 工事写真における黑板情報の電子化について

黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黑板情報の電子化を行うことができる。黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黑板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案) 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL(https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム (信憑性チェックツール) 又はチェックシステム (信憑性チェックツール) を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

4. 工事現場等における遠隔確認について

(1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認 (以下「遠隔確認」という) を行う工事である。

(2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」 (URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」) によるものとする。

(3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。

(4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 12 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 30 条によるものとする。

第 13 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に関連する主な事項は、次のとおりである。

- 1) 掘削土の土質に著しい相違があった場合
- 2) 購入土が必要になった場合
- 3) 土質試験の結果、盛土材について変更が生じた場合
- 4) 土質調査が必要となった場合
- 5) 破砕の必要な転石等の出現があった場合
- 6) 地下埋設構造物 (埋蔵文化財含む) の出現があった場合
- 7) 指定仮設に変更が生じた場合
- 8) 産業廃棄物処理場に変更が生じた場合
- 9) 産業廃棄物の種類、及び処理量に変更が生じた場合
- 10) 仮置場に変更が生じた場合

- 11) 工事用道路が通常の運行によって破損し、これを補修する必要があるが生じた場合
- 12) 材料の規格、数量に変更が生じた場合
- 13) 排水処理工法に変更が生じた場合
- 14) 運搬土量に変更が生じた場合
- 15) 防塵、防音及び防振処理等の対策工の必要が認められた場合
- 16) 第三者との協議等による変更が生じた場合
- 17) 既設構造物に保護の必要が生じた場合
- 18) 既設構造物との接続により、施工内容の変更が生じた場合
- 19) 既設水路内の堆積物の撤去が必要となった場合
- 20) 補修範囲が図面と異なる場合
- 21) 原形復旧を追加する必要があるが生じた場合
- 22) 交通誘導警備員の配置、人数に変更が生じた場合
- 23) 歩掛調査や諸経費動向調査等の追加が生じた場合
- 24) 工事用地の変更に伴う変更が生じた場合
- 25) 関連工事の工種・工程等の変更に伴う本工事に変更が生じた場合
- 26) 現地精査の結果、設計図書に著しい変更が生じた場合
- 27) コンクリートの打込みから材齢 28 日までの予想平均気温が異なり、温度補正值に変更が生じた場合
- 28) 既設利用を計画していた施設の補修・補強等の必要が生じた場合
- 29) 水路付帯設備(ゲート・スクリーン等)の追加が生じた場合
- 30) 転落防止柵改修の追加が生じた場合
- 31) 道路復旧において本復旧を実施する必要があるが生じた場合
- 32) 揚水機場電気盤基礎新設の追加が生じた場合
- 33) ネットフェンスの施工が必要となった場合
- 34) その他精査により変更が生じた場合
- 35) その他監督職員が必要と認めたもの

第 14 章 その他

1. 契約後 V E 提案

(1) 定 義

「VE 提案」とは、工事請負契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

(2) VE 提案の意義及び範囲

- ① VE 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
- ② ただし、次の提案は、VE 提案の範囲に含めないものとする。

- ア) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
- イ) 工事請負契約書第 18 条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
- ウ) 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

（3）VE 提案書の提出

- ① 受注者は、2)の VE 提案を行う場合、次に掲げる事項を VE 提案書（共通仕様書様式 6-1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。
  - ア) 設計図書に定める内容と VE 提案の内容の対比及び提案理由
  - イ) VE 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
  - ウ) VE 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
  - エ) 発注者が別途発注する関連工事との関係
  - オ) 工業所有権を含む VE 提案である場合、その取り扱いに関する事項
  - カ) その他 VE 提案が採用された場合に留意すべき事項
- ② 発注者は、提出された VE 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
- ③ 受注者は、VE 提案を契約締結の日より、当該 VE 提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。
- ④ VE 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

（4）VE 提案の適否等

- ① 発注者は、VE 提案の採否について、原則として、VE 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面（共通仕様書 様式 6-5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。
- ② また、VE 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
- ③ VE 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
- ④ 発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。
- ⑤ 発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
- ⑥ 前項の変更を行う場合においては、VE 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する額（以下、「VE 管理費」という。）を削減しないものとする。
- ⑦ VE 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者が VE 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
- ⑧ 発注者は、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）第 1 項の規定に基づき、請負代金額

の変更を行うものとする。VE 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記⑥の VE 管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

（5）VE 提案書の使用

発注者は、VE 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

（6）責任の所在

発注者が VE 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE 提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

2. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1 - 1 - 39 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・ 工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）正副 2 部

3. 配置予定監理技術者等の専任期間

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

また、現場への専任の期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」における日付）とする。

4. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省WEBサイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

（1）工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（2）工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時および新工種発生時等、受発注者間において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員の協議により定めるものとする。

(3) 設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員と協議し定めるものとする。

(4) 対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

(5) 建設コンサルタントの出席

上記（１）、（２）、（３）及び（４）の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。

(6) 工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書 様式-42）に記録し、相互に確認するものとする。

5. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

(1) 内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ア 洋式（洋風）便器
- イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能
- オ 照明設備

カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg以上とする）

【付属品として備えるもの】

キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

ケ サニタリーボックス

コ 鏡と手洗器

サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

シ 便房内寸法900×900mm以上（面積ではない）

ス 擬音装置（機能を含む）

セ 着替え台

ソ 臭気対策機能の多重化

タ 室内温度の調整が可能な設備

チ 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

(2) 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記(1)の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事（施工箇所）までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2基/工事（施工箇所）より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

(3) 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

6. 現場環境改善費

(1) 現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し合計5つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

(2) 以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。

(3) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を督監職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	①用水・電力等の供給設備

	②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②労働宿舍の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②盗難防止対策（警報器等）
地域連携	①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献

7. 週休2日による施工

(1) 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

(2) 週単位の週休2日とは、対象期間のすべての週において、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、受注者自ら2日以上現場閉所を行うことは可能とする。月単位の週休2日とは、対象期間において、すべての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

①対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は

含まない。

②現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

③降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

①受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

②受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。

③監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

④監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。

⑤報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

(4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

(5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

①補正係数

	週単位の週休2日 〔現場閉所1週間に2 日以上〕	月単位の週休2日 〔現場閉所率 28.5%（8日 /28日）以上〕
労務費	1.02	1.02
共通仮設費（率分）	1.05	1.04
現場管理費（率分）	1.06	1.05

②補正方法

当初積算において月単位の週休2日の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。

なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき精算変更を行う。週単位の週休2日を達成した場合は、上記①に示す週単位の補正係数による補正を行い増額変更し、月単位の週休2日を達成できない場合は、補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知）。

以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」に

において、点数 10 点を減ずるものとする。

8. 週休 2 日制の促進

(1) 本工事は、週休 2 日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。

9. 地域外からの労務者確保に要する間接工事費の設計変更について

1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事施工にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。

3) 受注者は、契約締結後、2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「様式 1」という。）を作成し、監督職員に提出するものとする。

4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「様式 2」という。）を作成するとともに、様式 2 に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。

6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出額した額」から「様式 1 に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「4）で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。

7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。

8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

10. 施工箇所が点在する工事の適用

(1) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、土木工事は、『西原用水路（土木）・櫛挽第 2 揚水機場（土木）＜施工箇所①＞、櫛挽第 1 揚水機場（土木）＜施工箇所②＞、花園用水路（土木）＜施工箇所③＞、武蔵野揚水機場（土木）・武蔵野用水路（土木）＜施工箇所④＞』とする。

また、建築工事は、『櫛挽第 1 揚水機場（建築）＜施工箇所⑤＞、櫛挽第 2 揚水機場（建

築) <施工箇所⑥>、櫛挽第3揚水機場(建築)・櫛挽第4揚水機場(建築) <施工箇所⑦>』(以下、工事箇所という)である。

工事箇所ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。

(2) 本工事における共通仮設費の金額は、工事箇所ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。

また、現場管理費の金額も同様に、工事箇所ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。

なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(施工地域による補正等)については、工事箇所ごとに設定する。

一般管理費等については、工事箇所ごとではなく、通常の積算方法により算出する。

(3) 本工事は、「間接工事費等諸経費動向調査」の対象工事であり、別途監督職員より通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行う。

調査票は、工事終了後速やかに監督職員に提出するものとする。

また、調査票の聞き取り調査等を実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。

11. 1日未満で完了する作業の積算

- 1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算(以下、「1日未満積算基準」という。)は、変更積算のみに適用する。
- 2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
- 3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
- 6) 1日未満積算基準「3判定方法(3)判定に使用する作業量の考え方」により、別箇所として扱う箇所は、第13章12(1)の箇所とする。

12. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

運搬費：建設機械の運搬費

準備費：伐開・除根・除草費

- (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

13. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記別紙様式により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている180日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別記様式と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和8年2月27日（工事完了期限日）まで

14. CORINSへの登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

15. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

(1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

(2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア 真夏日

日最高気温が 30℃以上の日をいう。

イ 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお年末年始休暇分として 12 月 29 日から 1 月 3 日までの 6 日間、夏季休暇分として土日以外の 3 日間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

ウ 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$$

(3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

(4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数 (WBGT) を用いることを標準とする。

なお WBGT を用いる場合は、WBGT が 25℃以上となる日を真夏日と見なす。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法 (昭和 27 年法律第 165 号) に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

(5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

(6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正値 (\%)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数} ※$$

※ 補正係数 : 1.2

16. 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

(1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

(2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙 7 に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大 7.5 点を加点評価する。ただし、工事成績評価の合計は 100 点を超えないものとする。

[事業 (務) 所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇

用した。(7.5点)

令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。(5点)

令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。(2.5点)

第15章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。