

令和7年度発注予定工事等情報公告

近畿農政局亀岡中部農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月22日

分任支出負担行為担当官
近畿農政局亀岡中部農地整備事業所長
川原 清文

1. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備考
令和6年度亀岡中部農地整備事業 曾我部工区整備その2工事	京都府亀岡市曾我部町地内	(契約済みにつき省略)	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約4ヶ月			契約済
亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区区画整理その1-2工事	京都府亀岡市余部町塞又及び久下 佐伯地内	(契約済みにつき省略)	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月			契約済
亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区区画整理その2工事	京都府亀岡市余部町塞又及び久下 佐伯地内	(契約済みにつき省略)	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月			契約済
令和7年度亀岡中部農地整備事業 曾我部工区整備工事	京都府亀岡市曾我部町地内	(契約済みにつき省略)	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月			契約済
令和7年度亀岡中部農地整備事業 本梅工区整備工事	京都府亀岡市本梅町西加舎地内	(契約済みにつき省略)	土木工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約6ヶ月			契約済
令和7年度亀岡中部農地整備事業 桂川西工区整備工事	京都府亀岡市大井町地内	(契約済みにつき省略)	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月			契約済
令和6年度亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区整備工事	京都府亀岡市余部町塞又及び久下 佐伯地内	(契約済みにつき省略)	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月			契約済
令和7年度亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区表土掘削工事	京都府亀岡市余部町宮田及び中川 原地内	(契約済みにつき省略)	土木工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約6ヶ月			契約済
令和7年度亀岡中部農地整備事業 千代川工区ストックヤード整備他工事	京都府亀岡市千代川町北ノ庄及び 千原地内	(公告済みにつき省略)	土木工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約9ヶ月			公告済
令和7年度亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区区画整理その4工事	京都府亀岡市余部町宮田地内	区画整理3.1ha (工事規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約9ヶ月		新規	・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の要件 ・農地の区画整理工事もしくは農地開発(造成)工 事、又は 土工事を施工した工事の経験を有する者 (予定)

2. 通常型指名競争に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備考
該当なし								

3. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
亀岡中部農地整備事業 桂川西工区積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 一式	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月		契約済
亀岡中部農地整備事業 千代川工区積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 一式	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月		契約済
亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 一式	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月		契約済

4. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
亀岡中部農地整備事業 環境配慮計画推進その2業務	環境配慮計画の推進方策ほか 一式	設計	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月		契約済

5. 通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
該当なし						

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和6年度 亀岡中部農地整備事業 現場技術業務	設計等補助 一式	設計	令和6年度第4四半期 (概ね3月を予定)	約12ヶ月		契約済
令和6年度 亀岡中部農地整備事業 現場補償業務	用地調査等補助 一式	用地調査	令和6年度第4四半期 (概ね3月を予定)	約12ヶ月		契約済
亀岡中部農地整備事業 生態系配慮調査その2業務	生物保護計画検討ほか 一式	設計	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月		契約済

注:) 本公告の内容は、令和8年1月22日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。