

令和 8年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告(第6回変更)

九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年7月31日

分任支出負担行為担当官  
九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所長 山根 伸司

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

| 工 事 名                                                            | 施工場所                       | 工事概要                                                                                                         | 工事種別         | 入札予定時期              | 工 期  | 主要建設資材需要量見込み量                     | 変更事項等         | その他                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 令和7年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業<br>排水路設備(西浜武線)改修工事                        | 福岡県柳川市地内                   | ゲート設備改修 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                                            | 施設機械電気<br>通信 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 約6ヶ月 | －                                 |               | 契約済                                              |
| 令和7年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業<br>排水路設備(下久末線)改修工事                        | 福岡県柳川市地内                   | ゲート設備改修 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                                            | 施設機械電気<br>通信 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 約6ヶ月 | －                                 |               | 契約済                                              |
| 令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事<br>工用道路法面対策工事 | 熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿地内            | 工用道路工 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                                              | 土木工事         | 第1四半期<br>(概ね6月を予定)  | 約2ヶ月 | セメントV=42t                         |               | 契約済                                              |
| 令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事<br>工用道路工事     | 熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿地内            | 工用道路工 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1.1億円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                                        | 土木工事         | 第2四半期<br>(概ね6月を予定)  | 約6ヶ月 | アスファルト合材 V=1百t<br>碎石 V=3百m3       |               | 契約済                                              |
| 令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事               | 熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿地内            | 充填工 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1.1億円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                                          | 土木工事         | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 約7ヶ月 | －                                 |               | 公告中                                              |
| 令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>大野川上流地区大蘇ダム上流部浸透抑制対策工事            | 熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿地内            | 池底浸透抑制対策工 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1.1億円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                                    | 土木工事         | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  | 約6ヶ月 | －                                 | その他           | ・概ね8月に公告予定<br>・想定している技術者の要件:水路工事の経験を有する者(予定)     |
| 令和8年度ICTモデル事業<br>大野川上流地区水管理省力化対策施設整備工事                           | 大分県竹田市荻町地内                 | 給水ゲート自動・遠隔化施設整備 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1.1億円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                              | 土木工事         | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  | 約7ヶ月 | コンクリート二次製品水路 L=1百m                | 入札予定時期<br>その他 | ・概ね8月に公告予定<br>・想定している技術者の要件:水路工事の経験を有する者(予定)     |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>大野川上流地区桜町ファームボンド用水補給水源施設整備工事                | 大分県竹田市荻町地内                 | 井戸ポンプ設備 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                                            | 施設機械電気<br>通信 | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  | 約6ヶ月 | －                                 | 入札予定時期<br>その他 | ・概ね8月に公告予定<br>・想定している技術者の要件:機械器具設置工事の経験を有する者(予定) |
| 令和8年度防災情報ネットワーク事業<br>北部九州地域(諫早湾地区他)施設整備工事                        | 長崎県諫早市地内他                  | データ転送装置等更新 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                                         | 施設機械電気<br>通信 | 第1四半期<br>(概ね5月を予定)  | 約9ヶ月 | －                                 |               | 契約済                                              |
| 令和8年度防災情報ネットワーク事業<br>北部九州地域監視設備他整備工事                             | 佐賀県唐津市及び東松浦郡玄海町地内他         | 監視設備更新 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                                             | 施設機械電気<br>通信 | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)  | 約7ヶ月 | －                                 |               | 公告中                                              |
| 令和7年度羊角湾干拓事業<br>排水樋門施設撤去仮設道路整備工事                                 | 熊本県天草市河浦町今富及び二浦町早浦地内       | 拡幅 5箇所<br>退避所 2箇所<br>アスファルト舗装 A=250m2<br>砂利舗装 A=105m2<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。 | 土木工事         | 第1四半期<br>(概ね6月を予定)  | 約5ヶ月 | アスファルト合材 V=0.3百ton<br>碎石 V=0.9百m3 |               | 契約済                                              |
| 令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>諫早湾地区潮受堤防水施設制御設備設置工事              | 長崎県諫早市高来町金崎地内              | 水管理制御設備 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1.1億円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                                      | 施設機械電気<br>通信 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 約7ヶ月 | －                                 |               | 契約済                                              |
| 令和8年度土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業<br>八代平野地区低濃度PCB含有塗膜水門ゲート処分工事           | 熊本県八代市古閑下町、古閑中町、古麓町、奈良木町地内 | ゲート撤去・処分 10門<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満<br>実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。                                          | 施設機械電気<br>通信 | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) | 約4ヶ月 | －                                 |               | ・概ね9月に公告予定<br>・想定している技術者の要件:鋼構造物工事の経験を有する者(予定)   |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

| 業 務 名                                                      | 業務概要                                                   | 業務区分  | 履行期間  | 入札予定時期                      | 変更事項等          | その他 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------|-----|
| 令和8年度全体実施設計<br>駅館川二期地区広瀬幹線水路調査測量設計業務                       | 広瀬幹線水路実施設計 1式<br>路線測量、現地測量、基準点測量 1式<br>機能診断 1式         | 設計業務  | 約9ヶ月  | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度全体実施設計<br>駅館川二期地区寄瀬幹線水路調査測量設計業務                       | 寄瀬幹線水路実施設計 1式<br>路線測量、現地測量、基準点測量 1式<br>機能診断 1式         | 設計業務  | 約9ヶ月  | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度全体実施設計<br>駅館川二期地区山中部導水路調査測量設計業務                       | 山中部導水路実施設計 1式<br>路線測量、現地測量、基準点測量 1式<br>機能診断 1式         | 設計業務  | 約9ヶ月  | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度全体実施設計<br>駅館川二期地区現場技術業務                               | 現場技術 1式                                                | その他業務 | 約9ヶ月  | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)          |                | 契約済 |
| 令和8年度全体実施設計<br>駅館川二期地区現場技術(事業促進)業務                         | 現場技術 1式                                                | その他業務 | 約6ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)          |                | 公告中 |
| 令和8年度全体実施設計<br>駅館川二期地区3条資格者整理等業務                           | 法手続き書類の作成と印刷 1式<br>一筆調書の更新 1式                          | 設計業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度地区調査<br>佐賀中部地区経済効果算定業務                                | 経済効果の算定 1式                                             | 設計業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度地区調査<br>佐賀中部地区受益面積等調査業務                               | 一筆調書の更新 1式                                             | 設計業務  | 約8ヶ月  | 第1四半期<br>(概ね6月を予定)          |                | 契約済 |
| 令和8年度地区調査<br>佐賀中部地区用水計画(案)策定業務                             | 用水計画の検討 1式<br>河川協議資料等の作成 1式                            | 設計業務  | 約9ヶ月  | 第1四半期<br>(概ね5月を予定)          |                | 契約済 |
| 令和8年度全体実施設計<br>上場二期地区現場技術(その1)業務                           | 現場技術 1式                                                | その他業務 | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度全体実施設計<br>上場二期地区3条資格者整理等業務                            | 法手続き書類の作成 1式<br>一筆調書の更新 1式                             | 設計業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度地域整備方向検討調査<br>耳納山麓地域水田土地利用整理業務                        | 水田の土地利用の整理 1式<br>整理結果の分析 1式                            | 設計業務  | 約5ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)          |                | 公告中 |
| 令和8年度地域整備方向検討調査<br>耳納山麓地区用水計画検討業務                          | 用水計画の検討 1式                                             | 設計業務  | 約5ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)          | 入札予定時期         |     |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>多良岳地区耐震対策検討その他業務                      | 耐震対策の検討 1式<br><del>用水計画の検討 1式</del><br>水中ポンプ更新計画の検討 1式 | 設計業務  | 約5ヶ月  | 第3四半期<br>(概ね10月を予定)         | 業務概要<br>入札予定時期 |     |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>菊池台地地区用水計画他検討業務                       | 水利用の実態把握 1式<br>受益面積の整理 1式                              | 設計業務  | 約11ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>矢部地区水溜田地下水源調査業務                       | ボーリング・揚水試験他 1式                                         | 調査業務  | 約6ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)          |                | 公告中 |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>矢部地区御所第1団地下水源調査業務                     | ボーリング・揚水試験他 1式                                         | 調査業務  | 約6ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)          |                | 公告中 |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>大野川上流地区現場技術業務                         | 現場技術 1式                                                | その他業務 | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工調査検討業務              | 浸透抑制対策工調査検討 1式                                         | 設計業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>大野川上流地区直轄管理事業計画作成他業務                  | 事業計画作成他 1式                                             | 設計業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度国営施設機能保全総合対策事業<br>大野川上流地区平川頭首工事業計画作成業務                | 事業計画書作成 1式                                             | 設計業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度国営造成施設総合水利調整管理事業<br>嘉瀬川地区他農業水利基礎調査業務                  | 基礎諸元調査 1式                                              | 測量業務  | 約7ヶ月  | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度基幹水利施設保全管理対策施設情報管理業務                                  | 国営造成施設情報の取りまとめ 1式                                      | 設計業務  | 約6ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)          |                | 公告中 |
| 令和8年度農業水利基本調査<br>筑後川下流地区城原川農業用樋管水利利用状況調査業務                 | 取水位観測、観測結果とりまとめ 1式                                     | 測量業務  | 約12ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>耳納山麓地区隈上川頭首工安全性評価調査業務       | 診断調査 1式<br>安全性評価 1式                                    | 設計業務  | 約6ヶ月  | 第3四半期<br>(概ね11月を予定)         | 入札予定時期         |     |
| 令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>筑後川下流地区徳永2号線他機能保全検討業務       | 機能診断 1式<br>機能保全計画作成 1式                                 | 設計業務  | 約6ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)          |                | 公告中 |
| 令和8年度地域整備方向検討調査<br>筑後川下流地区佐賀西部導水路機能保全検討業務                  | 機能診断 1式                                                | 設計業務  | 約5ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)          |                | 公告中 |
| 令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>筑後川下流地区佐賀西部導水路白石線他機能保全検討業務  | 機能診断 1式<br>機能保全計画作成 1式                                 | 設計業務  | 約5ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)          |                | 公告中 |
| 令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>筑後川下流白石平野地区白石平野揚水機場機能保全検討業務 | 機能診断 1式<br>機能保全計画作成 1式                                 | 設計業務  | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)          |                | 公告中 |
| 令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>菊池台地地区うてな幹線水路機能保全検討業務       | 機能診断 1式<br>機能保全計画作成 1式                                 | 設計業務  | 約11ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |
| 令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>多良岳地区矢答加圧機場他機能保全検討業務        | 機能診断 1式<br>機能保全計画作成 1式                                 | 設計業務  | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)          |                | 公告中 |
| 令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>大野川上流地区荻岳揚水機場機能保全検討業務       | 機能診断 1式<br>機能保全計画作成 1式                                 | 設計業務  | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)          |                | 公告中 |
| 令和8年度ICTモデル事業<br>大野川上流地区受益地内水管理省力化対策実施設計業務                 | 実施設計 1式                                                | 設計業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |                | 契約済 |

|                                                        |                                                                                                                                                            |       |       |                             |  |     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--|-----|
| 令和8年度<br>諫早湾海域水質調査その他業務                                | 水質調査(採水・分析) 1式<br>底質調査(採取・分析) 1式<br>水生生物調査(採水・同定・計数) 1式<br>海況調査(採水・分析、プランクトン採取) 1式                                                                         | 調査業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度<br>調整池周辺鳥類調査その他業務                                | 鳥類調査(ポイントセンサス調査、ラインセンサス調査、生態系注目種調査) 1式<br>植生調査(航空写真撮影、植生予察図の作成、コードラート調査、現存植生図の作成、植生面積の算出、クズ侵入状況等の整理) 1式                                                    | 調査業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度<br>環境調査結果とりまとめ業務                                 | 環境モニタリング等調査結果整理 1式<br>専門家ヒアリング 1式<br>令和8年度調整池水質要因分析 1式<br>整理・とりまとめ 1式                                                                                      | 調査業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度<br>諫早湾水質自動観測データ管理他業務                             | 自動昇降型水質測定装置の検証データ取得及び維持管理 1式<br>測定値の換算式算出、換算データ整理 1式<br>測定値チェック、水質変化の状況整理 1式<br>気象観測装置保守点検、気象観測データ整理 1式<br>自動昇降型水質測定装置の保守点検 1式<br>保安灯の保守点検 1式<br>臨時保守点検 1式 | 調査業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度<br>海底地形変化調査業務                                    | 海底地形、干潟地形測量 1式                                                                                                                                             | 測量業務  | 約6ヶ月  | 第1四半期<br>(概ね6月を予定)          |  | 契約済 |
| 令和8年度<br>調整池流入河川等水質調査業務                                | 河川水質調査、面源調査、水位観測 1式                                                                                                                                        | 調査業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度<br>調整池流域対策調査検討業務                                 | 水質モデルの検証・構築 1式<br>調整池水質モデルによる各種保全対策検証 1式<br>専門家との打合せに向けた資料作成等 1式                                                                                           | 調査業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度<br>調整池水質保全対策調査検討業務                               | 植物PL回収処理効果検証調査、エゾカビ発生抑制調査 1式                                                                                                                               | 調査業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度<br>調整池水質検討調査業務                                   | 牡蠣殻の水質浄化効果検証調査 1式<br>沈水植物の拡大方策及び負荷削減効果検証調査 1式<br>ヨシ進出状況調査 1式<br>中央遊水池の底泥溶出試験 1式                                                                            | 調査業務  | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)          |  | 公告中 |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>諫早湾地区観測槽劣化状況調査設計業務                | 観測槽劣化状況調査 1式<br>水質観測施設劣化状況調査及び補修工事検討 1式                                                                                                                    | 設計業務  | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)          |  | 公告中 |
| 令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業完了図書(三田川線施設管理図他)作成業務                 | 施設管理図の作成 1式                                                                                                                                                | その他業務 | 約3ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)          |  | 公告中 |
| 令和8年度国営施設機能保全総合対策事業<br>筑後川下流佐賀西部・白石地区緊急防災等工事計画書作成その他業務 | 機能診断調査(水管理システム) 1式<br>更新機器実施設計 1式                                                                                                                          | 調査業務  | 約10ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね5月を予定)          |  | 契約済 |
| 令和8年度国営施設機能保全総合対策事業<br>菊池台地地区緊急防災等工事計画書作成その他業務         | 機能診断調査(水管理システム) 1式<br>更新機器実施設計 1式                                                                                                                          | 調査業務  | 約10ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね5月を予定)          |  | 契約済 |
| 令和8年度国営施設機能保全総合対策事業<br>耳納山麓地区緊急防災等工事計画書作成その他業務         | 機能診断調査(水管理システム) 1式<br>更新機器実施設計 1式                                                                                                                          | 調査業務  | 約10ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね5月を予定)          |  | 契約済 |
| 令和8年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業<br>現場技術業務                       | 現場技術 1式                                                                                                                                                    | その他業務 | 約12ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業<br>経済効果等整理業務                    | 一定地域整理・経済効果算定 1式                                                                                                                                           | 設計業務  | 約11ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業<br>事業計画書(案)取りまとめ業務              | 事業費整理、事業計画書(案)作成 1式                                                                                                                                        | 設計業務  | 約11ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業<br>再評価資料作成業務                    | 再評価整理 1式                                                                                                                                                   | 設計業務  | 約9ヶ月  | 第1四半期<br>(概ね6月を予定)          |  | 契約済 |
| 令和8年度羊角湾干拓事業<br>環境調査検討業務                               | モニタリング 1式                                                                                                                                                  | 調査業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度羊角湾干拓事業<br>羊角湾安全施設等検討業務                           | 海底地形測量・安全施設検討 1式                                                                                                                                           | 設計業務  | 約10ヶ月 | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |  | 契約済 |
| 令和8年度羊角湾干拓事業<br>現場技術業務                                 | 現場技術 1式                                                                                                                                                    | その他業務 | 約4ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)          |  | 公告中 |

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7-1

| 業 務 名                                         | 業務概要                      | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期              | 変更事項等  | その他 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------|------|---------------------|--------|-----|
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>嘉瀬川上流地区北山ダム貯砂施設保全対策検討他業務 | 貯砂施設の保全対策検討 1式<br>水質調査 1式 | 設計業務 | 約7ヶ月 | 第3四半期<br>(概ね12月を予定) | 入札予定時期 |     |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>矢部地区水溜団地用水補給水源調査検討業務     | ボーリング他 1式                 | 調査業務 | 約6ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  |        | 契約済 |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>矢部地区御所第1団地用水補給水源調査検討業務   | ボーリング他 1式                 | 調査業務 | 約6ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  |        | 契約済 |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>大野川上流地区大蘇川上流他流量観測業務      | 流量観測 1式                   | 測量業務 | 約7ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね6月を予定)  |        | 契約済 |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>大野川上流地区原大利調圧水槽用水補給水源調査業務 | 用水補給水源調査 1式               | 調査業務 | 約6ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね5月を予定)  |        | 契約済 |

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

| 業 務 名                                    | 業務概要                                                                                                   | 業務区分 | 履行期間  | 入札予定時期              | 変更事項等 | その他 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------|-----|
| 令和8年度全体実施設計<br>駅館川二期地区事業計画関係資料とりまとめ他業務   | 事業計画書(案)参考資料の更新 1式<br>専門技術者の調査報告書(案)作成 1式<br>施設長寿命化に関する計画(案)更新 1式<br>事業計画書(案)等の印刷・製本 1式<br>河川協議資料作成 1式 | 設計業務 | 約9ヶ月  | 第1四半期<br>(概ね5月を予定)  |       | 契約済 |
| 令和8年度地区調査<br>佐賀中部地区事業計画書(案)他とりまとめ業務      | 施設整備計画等の更新 1式<br>土地改良事業計画書(案)の更新 1式<br>土地改良事業計画概要書の作成 1式<br>全体実施設計書及び添付資料の作成 1式                        | 設計業務 | 約9ヶ月  | 第1四半期<br>(概ね6月を予定)  |       | 契約済 |
| 令和8年度全体実施設計<br>上場二期地区打上揚水機場実施設計業務        | 実施設計 1式                                                                                                | 設計業務 | 約10ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  |       | 契約済 |
| 令和8年度全体実施設計<br>上場二期地区藤ノ平揚水機場実施設計業務       | 実施設計 1式                                                                                                | 設計業務 | 約10ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  |       | 契約済 |
| 令和8年度全体実施設計<br>上場二期地区松浦川幹線用水路実施設計業務      | 実施設計 1式                                                                                                | 設計業務 | 約10ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  |       | 契約済 |
| 令和8年度地域整備方向検討調査<br>耳納山麓地域整備構想策定業務        | 給水スタンドの計画基準・設置基準の精査、施設整備構想策定 1式                                                                        | 設計業務 | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  |       | 削除  |
| 令和8年度地域整備方向検討調査<br>耳納山麓地域事故防止事業計画策定業務    | 事故防止事業計画策定 1式                                                                                          | 設計業務 | 約4ヶ月  | 第3四半期<br>(概ね11月を予定) |       | 追加  |
| 令和8年度地域整備方向検討調査<br>筑後川下流佐賀東部地域施設整備構想検討業務 | 整備構想検討 1式                                                                                              | 設計業務 | 約6ヵ月  | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  |       | 公告中 |
| 令和8年度広域農業基盤整備管理調査<br>多良岳地区環境調査業務         | 文献調査 1式<br>生物調査 1式                                                                                     | 設計業務 | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  |       | 契約済 |
| 令和7年度地域整備方向検討調査<br>筑後川下流佐賀西部地域施設整備構想検討業務 | 整備構想検討 1式                                                                                              | 設計業務 | 約6ヵ月  | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  |       | 公告中 |
| 令和7年度広域農業基盤整備管理調査<br>筑後川下流地区排水解析検討業務     | 計画排水解析他 1式                                                                                             | 設計業務 | 約8ヶ月  | 第1四半期<br>(概ね7月を予定)  |       | 契約済 |
| 令和8年度国営造成施設総合水利調整管理事業<br>諫早湾地区河川協議資料作成業務 | 用水諸元整理、水収支計算、河川協議資料作成 1式                                                                               | 設計業務 | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  |       | 契約済 |
| 令和7年度国営施設機能保全総合対策事業<br>諫早湾地区事故防止事業計画策定業務 | 事業計画書(案)作成 1式                                                                                          | 調査業務 | 約8ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  |       | 契約済 |

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和8年7月27日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。  
2) 本公告の内容は、九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。  
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。