

西濃用水第三期農業水利事業
揖東用水路白石川サイホン工事

特 別 仕 様 書
(第1回変更)

項 目	内 容
第1章 総則	<p>西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。</p> <p>なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。</p>
第2章 工事内容	
1. 目的	<p>本工事は、国営西濃用水第三期土地改良事業計画に基づき、揖東用水路の改修工事を行うものである。</p>
2. 工事場所	<p>岐阜県揖斐郡揖斐川町島地内</p>
3. 工事概要	<p>本工事の概要は次のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">(〃)</p> <p>水路延長 L = 112.815m</p> <p style="text-align: center;">(〃)</p> <p> 施工始点 測点No. 33+2.578</p> <p style="text-align: center;">(〃)</p> <p> 施工終点 測点No. 38+5.200</p> <p>内訳</p> <p> 管布設工</p> <p> 推進区間</p> <p style="text-align: right;">(〃)</p> <p> 推進用鉄筋コンクリート管（1種） φ 1,800 L=47.000m</p> <p style="text-align: right;">(〃)</p> <p> 内挿用鋼管 φ 1,600 L=47.761m</p> <p style="text-align: right;">(〃)</p> <p> 発進立坑内区間 鋼管 φ 1,600 L=11.310m</p> <p style="text-align: right;">(〃)</p> <p> 到達立坑内区間 鋼管 φ 1,600 L= 9.510m</p> <p> 開削区間（上流下流制水弁室区間含む。）</p> <p style="text-align: right;">(〃)</p> <p> 鋼管 φ 1,600 L=42.460m</p> <p style="text-align: right;">(〃)</p> <p> 鋼管 φ 1,800 L=14.194m</p> <p style="text-align: center;">(〃)</p> <p> 排泥工 1式</p> <p style="text-align: center;">(〃)</p> <p> 上流制水弁室工 1式</p> <p style="text-align: center;">(〃)</p> <p> 下流制水弁室工 1式</p> <p style="text-align: center;">(〃)</p> <p> 付帯工 1式</p> <p style="text-align: center;">(-)</p> <p> 止水対策工 1式</p> <p style="text-align: center;">(〃)</p> <p> 撤去復旧工 1式</p> <p style="text-align: center;">(〃)</p> <p> 仮設工 1式</p>
4. 工事数量	<p>別紙「工事数量表」のとおりである。</p>

※下線部は変更箇所

項 目	内 容																
	配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交代要員の有無												
	揖斐川町道下新 田野田線56	2名/日	2名	昼間	無												
(4) 耕作者対策	<p>工事期間中、工事区域周辺の農地で耕作を行っているため、これらの耕作を妨げないように留意しなければならない。</p> <p>なお、耕作者等から苦情があった場合は、内容をよく聞き取り、その対策について監督職員と協議するものとする。</p>																
(5) 交通対策	<p>資機材等の搬入・搬出時における道路上への作業車両の停車については、事故防止に十分注意を払うとともに、一般交通に支障を及ぼさないような措置を講じなければならない。</p>																
(6) 資材等の仮置き	<p>水路用地内に資材等を仮置きする場合は、第三者及び作業員への安全を確保するとともに、用水管理に支障が生じないように、受注者の責任において管理するものとする。</p>																
(7) その他	<p>既設構造物及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任で処理するものとする。</p>																
3. 関係機関との調整	<p>関係機関との協議は、発注者側において工事着手までに完了する予定である。</p> <p>ただし、任意仮設備に関するものは、監督職員と打合せの上、受注者が必要な手続きを行わなければならない。</p>																
第5章 指定仮設																	
1. 一般事項	<p>本工事における指定仮設は、設計図面に示すとおりである。</p> <p>なお、受注者は、共通仕様書 3-20-1 に基づき指定仮設を含む仮設工の実施に先立ち現場条件を十分に検討し、構造、規模、施工方法等を記載した施工計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。</p> <p>また、指定仮設の変更が必要となった場合、受注者は、設計図書等を監督職員に提出し、協議するものとする。</p>																
2. 工事中進入路	<p>工事中進入路として使用する道路については、使用前に現状を把握・確認するとともに、一般交通に支障を来さないよう、受注者の責任において適切な維持管理を行わなければならない。</p> <p>また、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。</p>																
3. 水替工	<p>工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>測 点</th> <th>想定排水量</th> <th>排水方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>揖東西郡分水工～白石川注水工部</td> <td>V=1,959 m³</td> <td>作業時排水</td> </tr> </tbody> </table>					測 点	想定排水量	排水方法	揖東西郡分水工～白石川注水工部	V=1,959 m ³	作業時排水						
測 点	想定排水量	排水方法															
揖東西郡分水工～白石川注水工部	V=1,959 m ³	作業時排水															
4. 立坑工	<p>1) 立坑については、別添図面のとおりに設置するものとするが、下表に示す工法を想定している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>施工方法</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発進立坑</td> <td>ライナープレート工法 (円形)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>到達立坑</td> <td>ライナープレート工法 (円形)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排泥工立坑</td> <td>(削除)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2) ライナープレートの組立においては、継ぎ目が縦方向に通らないよう千鳥状に設置しなければならない。また、土留背面と掘削壁との間に間隙が生じない</p>					施設名	施工方法	備考	発進立坑	ライナープレート工法 (円形)		到達立坑	ライナープレート工法 (円形)		排泥工立坑	(削除)	
施設名	施工方法	備考															
発進立坑	ライナープレート工法 (円形)																
到達立坑	ライナープレート工法 (円形)																
排泥工立坑	(削除)																

※下線部は変更箇所

項 目	内 容																												
5. 換気設備	<p>よう、速やかに裏込材を注入し固定しなければならない。</p> <p>3) 施工前に設置・撤去方法等について施工計画書を作成し、提出するものとする。</p> <p>換気設備については、酸素欠乏症等防止規則第5条に基づき、酸素濃度を18%以上に保つための換気設備を設置するものとする。</p> <p>なお、施設の規模、施工方法、施工条件等を考慮した上で、施設内を換気するのに効果的な設備を選定し、排気ガス等の流入を防止するよう留意しなければならない。</p>																												
第6章 工事用地等																													
1. 発注者が確保している用地	<p>発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。</p>																												
2. 工事用地等以外で受注者が確保する用地	<p>前項1以外で、受注者が確保する用地は、事前に監督職員の承諾を得るものとする。</p> <p>また、受注者が確保する用地の使用と返還後においては、監督職員が別途指示する「工事施工に伴う土地の使用基準」の考え方を踏まえ、適切に処理するものとする。</p>																												
3. 工事用地等の使用及び返還	<p>工事施工に先立ち、監督職員立会のうえ、借地範囲等の確認を行わなければならない。</p> <p>また、工事完了後は、原形復旧等必要な措置を講じた後、監督職員の確認を受けなければならない。</p>																												
第7章 工事用電力	<p>本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。</p>																												
第8章 工事用材料																													
1. 規格及び品質	<p>本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。</p> <p>1) 推進工法用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2規格 外圧1種管 JA継手 50N管</p> <p>2) 鋼管 普通鋼管 JIS G 3443-1 STW400 異形管 JIS G 3443-2 STW400 管端形状 WSP A101 JIS G 3443-1 現場溶接部 WSP-012-2010 ジョイントコート</p> <p>3) コンクリート コンクリートはレディーミクストコンクリートとし、種類は以下のとおりとする。</p> <table border="1" data-bbox="523 1615 1374 2018"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>呼び強度(N/mm²)</th> <th>スランプ(cm)</th> <th>粗骨材の最大寸法(mm)</th> <th>水セメント比W/C(%)</th> <th>セメントの種類による記号</th> <th>使用目的</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋コンクリート</td> <td>21</td> <td>12</td> <td>25</td> <td>60以下</td> <td>N又はBB</td> <td>図面のとおり</td> </tr> <tr> <td>無筋コンクリート</td> <td>18</td> <td>8</td> <td>25</td> <td>65以下</td> <td>N又はBB</td> <td>図面のとおり</td> </tr> <tr> <td>無筋コンクリート</td> <td>18</td> <td>8</td> <td>40</td> <td>65以下</td> <td>N又はBB</td> <td>図面のとおり</td> </tr> </tbody> </table> <p>※粗骨材最大寸法25mmは、地域的に骨材の入手が困難な場合20mmの使用を可能</p>	種類	呼び強度(N/mm ²)	スランプ(cm)	粗骨材の最大寸法(mm)	水セメント比W/C(%)	セメントの種類による記号	使用目的	鉄筋コンクリート	21	12	25	60以下	N又はBB	図面のとおり	無筋コンクリート	18	8	25	65以下	N又はBB	図面のとおり	無筋コンクリート	18	8	40	65以下	N又はBB	図面のとおり
種類	呼び強度(N/mm ²)	スランプ(cm)	粗骨材の最大寸法(mm)	水セメント比W/C(%)	セメントの種類による記号	使用目的																							
鉄筋コンクリート	21	12	25	60以下	N又はBB	図面のとおり																							
無筋コンクリート	18	8	25	65以下	N又はBB	図面のとおり																							
無筋コンクリート	18	8	40	65以下	N又はBB	図面のとおり																							

※下線部は変更箇所

項 目	内 容																																																								
<p>とする。</p> <p>4) エアミルク エアミルクは、次に示す配合を標準としているが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。 なお、施工前にエアミルクの仕様について、監督職員の承諾を得るものとする。</p> <p>5) コンクリート二次製品 下水道用マンホール側塊 JIS A 5372</p> <p>6) 鋼材 鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G 3112 SD295、SD345 マンホール蓋 JIS G 5506 φ600mm T-25 簡易防水型 ライナープレート(黒皮) t=2.7mm</p> <p>7) 弁類 手動バタフライ弁 呼び径1,600mm、1,800mm 弁箱材質：FCD450 弁棒：SUS403 使用圧力0.75MPa フランジ圧力7.5k 内外面塗装：エポキシ樹脂粉体塗装</p> <p>8) 骨材 再生クラッシュラン RC-40 JIS A 5001</p> <p>本工事中において管体基礎工として使用する再生砕石については、管体及び継手に悪影響を及ぼさないよう、成分の固化により集中荷重（点支持）となるアスファルト殻や再資源化施設の製造過程で混入する金属等（以下「異物等」という）を除去したものを使用するものとする。</p> <p>また、受注者は、再生砕石の使用に当たっては、再生砕石に異物等が含まれていないことを確認した上で、見本又は資料提出の際に、再資源化施設における再生砕石の写真を併せて提出し承諾を得るとともに、現地搬入段階においては、監督職員の立会確認を受けなければならない。</p> <p>主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。 なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。</p> <p>次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。</p>	<table border="1" data-bbox="427 371 1465 515"> <thead> <tr> <th colspan="4">所要材料 (1 m³当たり)</th> <th colspan="4">設計配合基準</th> </tr> <tr> <th>普通ポルトランドセメント (kg)</th> <th>水 (kg)</th> <th>気泡剤 (L)</th> <th>希釈水 (L)</th> <th>空気量 (%)</th> <th>比重 (g/cc)</th> <th>フロー値 (mm)</th> <th>圧縮強度 (N/mm²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300</td> <td>185</td> <td>2.05</td> <td>38.95</td> <td>68</td> <td>0.52</td> <td>180±20</td> <td>1.0以上</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="496 1402 1401 1704"> <thead> <tr> <th>材料名</th> <th>提出物</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋</td> <td>ミルシート、試験成績書</td> </tr> <tr> <td>生コンクリート</td> <td>配合報告書</td> </tr> <tr> <td>管類</td> <td>製作図、試験成績書</td> </tr> <tr> <td>裏込め材</td> <td>配合報告書</td> </tr> <tr> <td>砂、砕石類</td> <td>試験成績書</td> </tr> <tr> <td>その他監督員が指示するもの</td> <td>試験成績書、見本、カタログ等</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="427 1827 1342 2087"> <thead> <tr> <th>材料名</th> <th>検査・試験項目</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄鋼材類</td> <td>外観・形状・寸法</td> <td>現場搬入時</td> </tr> <tr> <td>生コンクリート</td> <td>スランプ、空気量、圧縮強度、塩化物含有量</td> <td>現場搬入時及びプラント</td> </tr> <tr> <td>バタフライ弁</td> <td>外観・寸法</td> <td>現場搬入時</td> </tr> <tr> <td>管材</td> <td>外観・寸法</td> <td>工場及び現場搬入時</td> </tr> <tr> <td>ライナープレート</td> <td>外観・寸法</td> <td>現場搬入時</td> </tr> </tbody> </table>	所要材料 (1 m ³ 当たり)				設計配合基準				普通ポルトランドセメント (kg)	水 (kg)	気泡剤 (L)	希釈水 (L)	空気量 (%)	比重 (g/cc)	フロー値 (mm)	圧縮強度 (N/mm ²)	300	185	2.05	38.95	68	0.52	180±20	1.0以上	材料名	提出物	鉄筋	ミルシート、試験成績書	生コンクリート	配合報告書	管類	製作図、試験成績書	裏込め材	配合報告書	砂、砕石類	試験成績書	その他監督員が指示するもの	試験成績書、見本、カタログ等	材料名	検査・試験項目	備考	鉄鋼材類	外観・形状・寸法	現場搬入時	生コンクリート	スランプ、空気量、圧縮強度、塩化物含有量	現場搬入時及びプラント	バタフライ弁	外観・寸法	現場搬入時	管材	外観・寸法	工場及び現場搬入時	ライナープレート	外観・寸法	現場搬入時
	所要材料 (1 m ³ 当たり)				設計配合基準																																																				
	普通ポルトランドセメント (kg)	水 (kg)	気泡剤 (L)	希釈水 (L)	空気量 (%)	比重 (g/cc)	フロー値 (mm)	圧縮強度 (N/mm ²)																																																	
	300	185	2.05	38.95	68	0.52	180±20	1.0以上																																																	
	材料名	提出物																																																							
	鉄筋	ミルシート、試験成績書																																																							
	生コンクリート	配合報告書																																																							
	管類	製作図、試験成績書																																																							
	裏込め材	配合報告書																																																							
	砂、砕石類	試験成績書																																																							
その他監督員が指示するもの	試験成績書、見本、カタログ等																																																								
材料名	検査・試験項目	備考																																																							
鉄鋼材類	外観・形状・寸法	現場搬入時																																																							
生コンクリート	スランプ、空気量、圧縮強度、塩化物含有量	現場搬入時及びプラント																																																							
バタフライ弁	外観・寸法	現場搬入時																																																							
管材	外観・寸法	工場及び現場搬入時																																																							
ライナープレート	外観・寸法	現場搬入時																																																							

※下線部は変更箇所

項 目	内 容																																
	裏込め材	空気量、フロー値、 圧縮強度試験	現場搬入時及び プラント																														
	角落し	外観・寸法	現場搬入時																														
	その他主要資材	外観・寸法	現場搬入時																														
<p>第9章 施工</p> <p>1. 一般事項</p> <p>(1) 基準点</p> <p>(2) 検測又は確認 (施工段階確認)</p> <p>(3) 中間技術検査</p> <p>(4) 舗装切断に伴う排水等の処理</p> <p>2. 建設資材廃棄物等の搬出</p>	<p>1) 本工事の基準点は、設計図書に示すWT.1 (EL=33.268m)、WT.2 (EL=35.940m)、WT.3 (EL=33.488m) 及びWT.4 (EL=33.190m) を使用しなければならない。</p> <p>なお、基準点等の位置データは、測地成果2011に対応したものである。</p> <p>2) 基準点及び境界杭は、施工中に損傷しないように留意するとともに、移動の必要が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。</p> <p>1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。</p> <p>ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。</p> <p>2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。</p> <table border="1" data-bbox="451 815 1307 1487"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>確認内容</th> <th>確認時期・頻度</th> <th>遠隔確認対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>かぶり、中心 間隔</td> <td>初期施工段階で 1箇所</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>幅、厚さ</td> <td>初期施工段階で 1箇所</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">推進工事</td> <td>基準高</td> <td>推進機及びジャッキ 設置完了時</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ジョイント状 況・間隔、基 準高</td> <td>初期施工段階で 1箇所</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>指定仮設</td> <td>外観、高さ、 幅、深さ等</td> <td>設置完了時</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">薬液注入工</td> <td>注入速度（吐 出量）</td> <td>初期施工段階で1 回</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>注入材料総使 用量</td> <td>施工完了後</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) 発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。</p> <p>2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。</p> <p>3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。</p> <p>4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。</p> <p>5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。</p> <p>舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。</p> <p>建設資材廃棄物等の搬出 本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用すること</p>			工種	確認内容	確認時期・頻度	遠隔確認対象	鉄筋組立	かぶり、中心 間隔	初期施工段階で 1箇所	○	コンクリート	幅、厚さ	初期施工段階で 1箇所	○	推進工事	基準高	推進機及びジャッキ 設置完了時	○	ジョイント状 況・間隔、基 準高	初期施工段階で 1箇所	○	指定仮設	外観、高さ、 幅、深さ等	設置完了時	○	薬液注入工	注入速度（吐 出量）	初期施工段階で1 回	○	注入材料総使 用量	施工完了後	○
工種	確認内容	確認時期・頻度	遠隔確認対象																														
鉄筋組立	かぶり、中心 間隔	初期施工段階で 1箇所	○																														
コンクリート	幅、厚さ	初期施工段階で 1箇所	○																														
推進工事	基準高	推進機及びジャッキ 設置完了時	○																														
	ジョイント状 況・間隔、基 準高	初期施工段階で 1箇所	○																														
指定仮設	外観、高さ、 幅、深さ等	設置完了時	○																														
薬液注入工	注入速度（吐 出量）	初期施工段階で1 回	○																														
	注入材料総使 用量	施工完了後	○																														

※下線部は変更箇所

項 目	内 容																													
	<p>が困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。</p>																													
3. 再生資源等の利用	<table border="1"> <thead> <tr> <th>建設資材 廃棄物</th> <th>処 理 施設名</th> <th>住 所</th> <th>受け入れ 時 間</th> <th>事業区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無筋コンクリート</td> <td>(有)三晃開発</td> <td>岐阜県安八郡輪之内町南波字村東509-2</td> <td>8:00~ 16:30</td> <td>中間処理業者</td> </tr> <tr> <td>汚泥</td> <td>サンコーリサイクル(株)</td> <td>愛知県東海市浅山3丁目190番地</td> <td>8:00~ 17:00</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>廃プラスチック</td> <td>(株)神谷商会リサイクルセンター</td> <td>愛知県弥富市東末広九丁目59番</td> <td>8:00~ 17:00</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>アスファルト殻</td> <td>岐建(株)大垣アスファルト合材工場</td> <td>岐阜県大垣市荒尾町田畑590-1</td> <td>8:00~ 18:00</td> <td>〃</td> </tr> </tbody> </table>	建設資材 廃棄物	処 理 施設名	住 所	受け入れ 時 間	事業区分	無筋コンクリート	(有)三晃開発	岐阜県安八郡輪之内町南波字村東509-2	8:00~ 16:30	中間処理業者	汚泥	サンコーリサイクル(株)	愛知県東海市浅山3丁目190番地	8:00~ 17:00	〃	廃プラスチック	(株)神谷商会リサイクルセンター	愛知県弥富市東末広九丁目59番	8:00~ 17:00	〃	アスファルト殻	岐建(株)大垣アスファルト合材工場	岐阜県大垣市荒尾町田畑590-1	8:00~ 18:00	〃				
建設資材 廃棄物	処 理 施設名	住 所	受け入れ 時 間	事業区分																										
無筋コンクリート	(有)三晃開発	岐阜県安八郡輪之内町南波字村東509-2	8:00~ 16:30	中間処理業者																										
汚泥	サンコーリサイクル(株)	愛知県東海市浅山3丁目190番地	8:00~ 17:00	〃																										
廃プラスチック	(株)神谷商会リサイクルセンター	愛知県弥富市東末広九丁目59番	8:00~ 17:00	〃																										
アスファルト殻	岐建(株)大垣アスファルト合材工場	岐阜県大垣市荒尾町田畑590-1	8:00~ 18:00	〃																										
	<p>受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。</p>																													
4. 特定建設資材の分別解体等	<table border="1"> <thead> <tr> <th>資材名</th> <th>規 格</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再生クラッシュラン</td> <td>RC-40</td> <td>図示</td> </tr> <tr> <td>再生加熱アスファルト混合物</td> <td>再生密粒度アスコン (13)</td> <td>図示</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」((公社) 日本道路協会発行) 等を遵守する。</p>					資材名	規 格	備考	再生クラッシュラン	RC-40	図示	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	図示																
資材名	規 格	備考																												
再生クラッシュラン	RC-40	図示																												
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	図示																												
5. 土工 (1) 表土剥ぎ	<p>本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 程</th> <th>作業内容</th> <th>分別解体等の方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">工程ごとの作業内容及び解体方法</td> <td>①仮設</td> <td>仮設工事 ■有 □無</td> <td><input type="checkbox"/>手作業 <input type="checkbox"/>手作業・機械作業の併用</td> </tr> <tr> <td>②土工</td> <td>土工事 ■有 □無</td> <td><input type="checkbox"/>手作業 <input type="checkbox"/>手作業・機械作業の併用</td> </tr> <tr> <td>③基礎</td> <td>基礎工事 ■有 □無</td> <td><input type="checkbox"/>手作業 ■手作業・機械作業の併用</td> </tr> <tr> <td>④本体構造</td> <td>本体構造の工事 ■有 □無</td> <td><input type="checkbox"/>手作業 ■手作業・機械作業の併用</td> </tr> <tr> <td>⑤本体付属品</td> <td>本体付属品の工事 ■有 □無</td> <td><input type="checkbox"/>手作業 ■手作業・機械作業の併用</td> </tr> <tr> <td>⑥その他 ()</td> <td>その他の工事 <input type="checkbox"/>有 ■無</td> <td><input type="checkbox"/>手作業 <input type="checkbox"/>手作業・機械作業の併用</td> </tr> </tbody> </table> <p>耕地の表土剥ぎ取り厚さは、30cm程度とし、表土の仮置きに当たっては、他の</p>					工 程	作業内容	分別解体等の方法	工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	②土工	土工事 ■有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	③基礎	基礎工事 ■有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 ■手作業・機械作業の併用	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 ■手作業・機械作業の併用	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 ■手作業・機械作業の併用	⑥その他 ()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 ■無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用			
工 程	作業内容	分別解体等の方法																												
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																											
	②土工	土工事 ■有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																											
	③基礎	基礎工事 ■有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 ■手作業・機械作業の併用																											
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 ■手作業・機械作業の併用																											
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 ■手作業・機械作業の併用																											
	⑥その他 ()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 ■無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																											

※下線部は変更箇所

項 目	内 容																			
(2) 床掘	<p>土砂が混入しないようにしなければならない。 なお、表土の剥ぎ取りに先立ち監督職員、地権者等の立会を得て、表土厚さの確認を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。</p> <p>1) 床掘土は、埋戻に流用するもののほか全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。 2) 床掘に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。 3) 法面の崩落により、他の施設に重大な影響が発生又はそのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。</p>																			
(3) 埋戻	<p>1) 埋戻及び盛土材料 埋戻及び盛土材料は、掘削により発生する土砂を流用するものとするが、腐植土及び草木等を含む表土を使用してはならない</p> <p>2) 締固め方法 ① 管頂上30cmまでの埋戻は、一層の仕上がり厚さを30cm程度になるように均一にまき出し、管に損傷を与えないよう人力（振動コンパクタ等）により締固め度90%以上となるよう締固めなければならない。 ② 管頂上30cmから60cmまでは、管体に支障のない機械（ハンドガイド式振動ローラ0.8～1.1t級等）により締固め度90%以上となるよう締固めなければならない。 ③ 管頂上60cm以上は、前項と同様のまき出しとし、締固め度90%以上となるよう締固めなければならない</p>																			
6. 管体基礎工	<p>管側部の締固めは、一層の仕上がり厚さが30cm程度になるように左右均等にまき出し、締固め度90%以上となるよう締固めなければならない。 なお、締固めはコンパクタ等により行うこととするが、これによる締固めが不可能な箇所は、突き棒等により入念に施工しなければならない。</p>																			
7. 推進工																				
(1) 推進工	<p>推進については、次表により行うものとする。 ただし、他の工法を採用する場合は監督職員と協議するものとする。</p> <table border="1" data-bbox="427 1265 1316 1422"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 1265 798 1310">工 法</th> <th data-bbox="798 1265 1045 1310">最小曲線半径</th> <th data-bbox="1045 1265 1316 1310">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 1310 798 1422">混在式推進工法 (ハイブリッドモール工法 NN方式)</td> <td data-bbox="798 1310 1045 1422">—</td> <td data-bbox="1045 1310 1316 1422">ショートストローク推進機を使用</td> </tr> </tbody> </table>					工 法	最小曲線半径	備 考	混在式推進工法 (ハイブリッドモール工法 NN方式)	—	ショートストローク推進機を使用									
工 法	最小曲線半径	備 考																		
混在式推進工法 (ハイブリッドモール工法 NN方式)	—	ショートストローク推進機を使用																		
(2) 仮設備	<p>1) 推進工の支圧壁は設計図書に示すとおりであり、最大推定推進抵抗値は、2858kNと見込んでいる。 2) 発進・到達立坑の仮設備については、全て撤去するものとする。 ただし、撤去が困難な場合においては、監督職員と協議するものとする。 3) 推進作業に当たり、規模、施工方法、施工条件等を考慮した上で、効果的な換気設備を設置しなければならない。</p>																			
(3) 推進作業	<p>1) 混在式推進工法（ハイブリッドモール工法NN方式）に当たっては、切羽の泥水圧、送泥水量、推進機の推進方法及び推進速度等について綿密な計画を立て、入念な施工管理を行い、土質の変化に対応した施工をしなければならない。 2) 高濃度泥水（作泥材）の配合は次表を標準とするが、他の材料又は配合とする場合は監督職員の承諾を得るものとする</p> <table border="1" data-bbox="427 1971 1436 2089"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="427 1971 1436 2004">1 m³当たり</th> </tr> <tr> <th data-bbox="427 2004 651 2049">種目</th> <th data-bbox="651 2004 853 2049">粉末粘土</th> <th data-bbox="853 2004 1045 2049">目詰材</th> <th data-bbox="1045 2004 1236 2049">増粘剤</th> <th data-bbox="1236 2004 1436 2049">水</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 2049 651 2089">数量</td> <td data-bbox="651 2049 853 2089">360kg</td> <td data-bbox="853 2049 1045 2089">12kg</td> <td data-bbox="1045 2049 1236 2089">3kg</td> <td data-bbox="1236 2049 1436 2089">839.8kg</td> </tr> </tbody> </table>					1 m ³ 当たり					種目	粉末粘土	目詰材	増粘剤	水	数量	360kg	12kg	3kg	839.8kg
1 m ³ 当たり																				
種目	粉末粘土	目詰材	増粘剤	水																
数量	360kg	12kg	3kg	839.8kg																

※下線部は変更箇所

項 目	内 容								
8. 管体工	<p>3) 滑材の種類は二液性固結滑剤とし、1 m当り注入量は2010を標準とするが、注入量を変更する場合は監督職員の承諾を得るものとする。</p> <p>4) 推進工によって生じた地盤のゆるみに対して安定を図るため、推進完了後速やかに裏込材の注入をしなければならない。</p> <p>裏込材は、次表の配合を標準とするが、他の材料又は配合とする場合及び注入量を変更する場合は監督職員の承諾を得るものとする。</p> <p style="text-align: right;">1 m³当たり</p>								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">種目</th> <th style="width: 25%;">セメント</th> <th style="width: 25%;">混和材</th> <th style="width: 25%;">水</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数量</td> <td>500kg</td> <td>125kg</td> <td>0.8m³</td> </tr> </tbody> </table>	種目	セメント	混和材	水	数量	500kg	125kg	0.8m ³
	種目	セメント	混和材	水					
	数量	500kg	125kg	0.8m ³					
	<p>裏込材の注入量は管体、道路、周囲の構造物に影響がないよう常に監視しながら行うものとし、裏込材の注入回数は2回以上、圧力は0.09Mpa以下とする。使用材料は現場搬入後、監督職員の確認を受けるものとする。</p> <p>なお、管内グラウト孔は完全に止水できる構造であり、その施工には細心の注意を払うものとする。</p> <p>また、止水栓は施工後コーキング剤で仕上げるものとする。</p>								
<p>5) 建設汚泥等の場外搬出は、9時から17時の間にしなければならない</p> <p>6) 推進中は常に推進工上部の路面状況を観測し、異常が発生した場合は推進を中止し応急措置を行うとともに監督職員に報告するものとする。</p> <p>ただし、事後の取り扱い及び施工方法については協議するものとする。</p> <p>7) 施工に当たっては常に刃切りの状況、坑内空気、中心線の偏位及び地山の沈下に留意しながら慎重に作業を進め、施工計画に従って完成し得るように絶えず日常作業の管理に努めなければならない。</p> <p>8) 推進に伴い下記の項目について測定、観測を行わなければならない</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 推進管の方向、勾配測定 b) 路面及び近隣構造物の水準測量 c) ジャッキ圧の測定 d) 支圧壁、土留壁の状況 e) 土質状況の変化 f) 推進管の状況 <p>9) 推進ジャッキ圧力を推進管に均等に伝達させるように地山の土質に応じ必要なジャッキを適正に作動させ、切羽の安定を図りながら刃口が所定のルートを正確に進むようにしなければならない</p> <p>10) 推進中に推力が急激に変化した場合は作業を中断して原因を調べ監督職員の指示に従わなければならない。</p> <p>11) 異常な湧水及び転石等で作業に支障が生じた場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、事後の処理について協議しなければならない。</p>									
<p>1) 管の仕様は、設計図面に示すとおりとする。</p> <p>2) 管の内面塗装は、JIS G 3443-4（水輸送用塗覆装鋼管－第4部：内面エポキシ樹脂塗装）によるものとし、塗膜厚さは0.5mm以上とする。</p> <p>3) 管の外面塗装について、裏込め注入部の外面塗装は、JIS K 5552（ジンクリッチプライマー）によるものとし1回塗装とする。</p> <p>4) 裏込め注入部以外の管の外面塗装は、JIS G 3443-3（水輸送用塗覆装鋼管－第3部：外面プラスチック被覆）によるものとし、最小塗覆装厚さ2.0mmとする。</p> <p>また、裏込め材注入部の内部へ10cm以上は同様の塗装を行わなければならない。</p> <p>なお、これにより難しい場合は、これと同等以上の方法で行うものとし、監督職員の承諾を得るものとする。</p> <p>5) 検査は（社）日本水道協会による検査とし、これに要する費用は受注者の負担とする。</p>									

※下線部は変更箇所

項 目	内 容																																	
9. 内挿管挿入工	1) 既設管路内の排水を行った後、管内の状況調査を行い、漏水補修、堆砂撤去等の必要が生じた場合は監督職員と協議するものとする。 2) 既設管路内への管搬入は、ウインチ等によるものとし、挿入する管及び既設管に損傷を与えないようにしなければならない。 3) 内挿管の据付に当たっては、ゴム製等の調整材を設置し、できる限り既設管の中心に据付を行うこととする。 なお、設計図面に示す管中心高は参考値である。																																	
10. 裏込め充填工	1) 裏込め材の充填に当たっては、事前に配合計画書及び内挿管配置計画等を記載した裏込め材充填計画書を作成し、監督職員の承諾を得た後、施工するものとする。 2) 既設管路内配管完了後、既設管と内挿管の隙間部分に裏込め材を充填し、既設管と内挿管を一体に固定しなければならない。 3) 内挿管は、裏込め材の充填による浮き上がりを防止するために必要な措置を講ずるものとし、浮上防止材は管1本当たり1箇所以上設置しなければならない。 4) 裏込め材の最大注入圧は0.09MPa以下とする。 なお、施工に当たっては、管に過度な負荷が生じないように十分配慮するとともに、必要に応じて真円を保持する措置を行うものとする。 5) 裏込め材の品質管理は、一軸圧縮試験、生比重、フロー値を測定することにより行うものとする。 6) 充填工における注入設備は、計画工程の確保と環境保全を考慮した規模・配置・施工方式によるものとする。 7) 裏込め材充填は、内挿管に設置するグラウトホールより行うものとし、グラウトホールは注入後、内挿管と同質材料を用いて溶接により確実に閉塞しなければならない。																																	
11. 薬液注入工	1) 薬液の配合は原則として標準配合とするが、施工前に配合設計を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。 2) 薬液の注入方法は、ダブルパッカー工法とし、一次注入材はセメントベントナイト液を行い地盤の均一化を図る、その注入率は5～10%とする。二次注入材は無機溶液型注入材にて浸透注入を行い、その注入率は14～35.5%とする。 ① 薬液のゲルタイムは緩結性タイプで1時間～3時間と考えている。 ② 注入速度は6～8リットル/分程度を原則とする。 ③ 注入圧は1～2MPa程度を考えているが、注入効果を総合的に判断し、打合せのうえ変更することができるものとする。 ④ 注入管の引抜きステップは、原則として50cmを超えない範囲とする。 なお、改良対象土量に対する推定注入率は粘性土 24～28%、レキ質土 31.5～36.0%と見込んでいる。 3) 薬液注入に係る水質検査等について下表のとおりを想定しているが、観測井戸の箇所数等について監督職員と協議するものとする。 <table border="1" data-bbox="560 1637 1337 2060"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="560 1637 826 1682">検査項目</th> <th data-bbox="826 1637 975 1682">水位</th> <th data-bbox="975 1637 1123 1682">水質検査</th> <th data-bbox="1123 1637 1337 1682">現場水素イオン濃度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="560 1682 826 1749">採水時期</td> <td data-bbox="826 1682 975 1749"></td> <td data-bbox="975 1682 1123 1749"></td> <td data-bbox="1123 1682 1337 1749"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="560 1749 826 1839">作業着手前</td> <td data-bbox="826 1749 975 1839">○</td> <td data-bbox="975 1749 1123 1839">○</td> <td data-bbox="1123 1749 1337 1839">○</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1839 608 1951" rowspan="2">作業中</td> <td data-bbox="608 1839 826 1895">毎日</td> <td data-bbox="826 1839 975 1895">○</td> <td data-bbox="975 1839 1123 1895">—</td> <td data-bbox="1123 1839 1337 1895">○</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1895 826 1951">1週間毎</td> <td data-bbox="826 1895 975 1951">—</td> <td data-bbox="975 1895 1123 1951">○</td> <td data-bbox="1123 1895 1337 1951">—</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1951 608 2060" rowspan="2">作業直後</td> <td data-bbox="608 1951 826 2007">直後</td> <td data-bbox="826 1951 975 2007">○</td> <td data-bbox="975 1951 1123 2007">○</td> <td data-bbox="1123 1951 1337 2007">○</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 2007 826 2060">1週間経過後</td> <td data-bbox="826 2007 975 2060">○</td> <td data-bbox="975 2007 1123 2060">○</td> <td data-bbox="1123 2007 1337 2060">○</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目		水位	水質検査	現場水素イオン濃度	採水時期					作業着手前		○	○	○	作業中	毎日	○	—	○	1週間毎	—	○	—	作業直後	直後	○	○	○	1週間経過後	○	○	○
検査項目		水位	水質検査	現場水素イオン濃度																														
採水時期																																		
作業着手前		○	○	○																														
作業中	毎日	○	—	○																														
	1週間毎	—	○	—																														
作業直後	直後	○	○	○																														
	1週間経過後	○	○	○																														

※下線部は変更箇所

項 目	内 容
	<p>「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。</p> <p>(2) 機器等の導入</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。 2) 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。 <p>(3) 黑板情報の電子的記入に関する取扱い</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録しても良いこととする。 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。 なお、上記(1)に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。 3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。 <p>(4) 写真の納品</p> <p>受注者は、(3)に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。なお、受注者は納品時にURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)またはチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黑板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員に提出するものとする。</p> <p>(5) 費用</p> <p>機器等の導入に要する費用は、従来の黑板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。</p>
<p>第11章 天災その他 不可抗力</p> <p>1. 工事現場の巡視等について</p>	<p>受注者は工事現場を随時巡視し、災害防止及び上水の汚濁防止のため、必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。</p> <p>この場合は、監督職員に遅滞なく報告し、指示を得るものとする。</p> <p>ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。</p> <p>なお、臨機の措置に要した費用については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。</p>
<p>第12章 条件変更の 補足説明</p>	<p>本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書と異なる場合、あるいは設計図書に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 断水期間及び断水時間に変更が生じた場合。 (2) 工事期間中に工事目的物を使用したことによって、受注者に損害を及ぼした場合。 (3) 想定する施工方法等の変更が必要となった場合。 (4) 新たな補修等が必要となった場合。 (5) ポンプ等による水替工の排水量に変更が生じた場合。 (6) 仮設足場が必要となった場合。 (7) 歩掛調査等を追加する場合。 (8) 第三者との協議により変更が生じた場合。 (9) 関係機関及び地元との協議調整により、工事を変更・追加する場合。 (10) 現地精査により、変更の必要が生じた場合。 (11) その他工事施工上、監督職員が必要と認めたもの。 (12) 遠隔確認を行う場合。

※下線部は変更箇所

項 目	内 容
第13章 公共事業関係 調査に対する協 力	<p>(1) 歩掛調査 本工事が歩掛調査の対象となった場合は、受注者は、その調査実施に協力するものとする。 なお、歩掛調査の実施方法等の詳細については、事前に監督職員と打合せを行い調査するものとする。</p> <p>(2) 間接工事費等諸経費動向調査 本工事が間接工事費等諸経費動向調査の対象となった場合は、受注者は、その調査実施に協力するものとする なお、間接工事費等諸経費動向調査の実施方法等の詳細については、別途監督職員より通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行う。調査票は、工事終了後速やかに監督職員に提出するものとする。 また、調査票の聞き取り調査等を実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。</p>
第14章 その他 1. 契約後VE提案	<p>(1) 定義 「VE提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。</p> <p>(2) VE提案の意義及び範囲 ① VE提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。 ② ただし、次の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。 ア) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案 イ) 工事請負契約書第18条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案 ウ) 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案</p> <p>(3) VE 提案書の提出 ① 受注者は、(2)のVE提案を行う場合、次に掲げる事項をVE提案書（共通仕様書様式6-1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。 ア) 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由 イ) VE提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む） ウ) VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠 エ) 発注者が別途発注する関連工事との関係 オ) 工業所有権を含むVE提案である場合、その取り扱いに関する事項 カ) その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項 ② 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。 ③ 受注者は、VE提案を契約締結の日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する日の35日前までに、発注者に提出できるものとする。 ④ VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。</p> <p>(4) VE提案の適否等 ① 発注者は、VE提案の採否について、原則として、VE提案を受領した日の翌日から14日以内に書面（共通仕様書様式6-5）により通知するものとする。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。 ② また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知</p>

※下線部は変更箇所

項 目	内 容
	<p>するものとする。</p> <p>③ VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。</p> <p>④ 発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。</p> <p>⑤ 発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。</p> <p>⑥ 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する額（以下「VE管理費」という。）を削減しないものとする。</p> <p>⑦ VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。</p> <p>⑧ 発注者は、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更方法等）第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記⑥のVE管理費については、変更しないものとする。</p> <p>ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。</p> <p>(5) VE提案書の使用 発注者は、VE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用する権利を有するものとする。</p> <p>(6) 責任の所在 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。</p>
2. 電子納品	<p>工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事完成図書の電子媒体（CD-R 又はDVD-R）正副2部 ・工事完成図書の出力1部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じ可）
3. 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況	<p>工事施工において、自ら立案企画した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式により提出することができるものとする。</p>
4. 配置予定監理技術者等の専任期間	<p>請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。</p> <p>なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。</p> <p>また、現場への専任の期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。</p> <p>なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」における日付）とする。</p>
5. ワンデーレスポ	<p>「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、</p>

※下線部は変更箇所

項 目	内 容
ンス実施に関する 事項	<p>通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。</p> <p>ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。</p> <p>なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日は除く。</p> <p>受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省WEBサイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。</p>
6. 工事の施工効率 向上対策	<p>(1) 工事円滑化会議（施工条件確認会議）</p> <p>工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長（総括監督員）、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方を説明し、共有を図るものとする。</p> <p>なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。</p> <p>(2) 工事円滑化会議（工程確認会議）</p> <p>工事着手時及び新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長（総括監督員）、主任監督員（主催）、監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。</p> <p>なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。</p> <p>(3) 設計変更確認会議</p> <p>工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長（総括監督員）、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。</p> <p>なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。</p> <p>(4) 対策検討会議</p> <p>工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長（総括監督員）、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。</p> <p>なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。</p> <p>(5) 建設コンサルタントの出席</p> <p>上記（1）、（2）、（3）及び（4）の会議に必要なに応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。</p> <p>なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。</p> <p>(6) 工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。</p>
7. 地域外からの労働者確保に要する 間接費の設計変更	<p>(1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えら</p>

※下線部は変更箇所

項 目	内 容						
<p>について</p>	<p>れる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。</p> <p>営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用</p> <p>(2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。</p> <p>(3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」という。）を作成し、監督職員に提出するものとする。</p> <p>(4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「変更計画書」という。）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。</p> <p>(5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。</p> <p>(6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。</p> <p>(7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。</p> <p>(8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。</p>						
<p>8. 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について</p>	<p>次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。</p> <p>また、購入費用及び輸送費等に要した費用については、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。</p>						
<p>9. 現場環境の改善の試行</p>	<table border="1" data-bbox="453 1458 1307 1536"> <thead> <tr> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>調達地域等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>敷鉄板</td> <td>t=22</td> <td>小牧市</td> </tr> </tbody> </table> <p>本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。</p> <p>(1) 内容 受注者は、現場に以下のア～サの仕様をたす快適トイレを設置することを原則とする。</p> <p>ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。</p> <p>【快適トイレに求める機能】 ア 洋式（洋風）トイレ イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む） ウ 臭い逆流防止機能 エ 容易に開かない施錠機能 オ 照明設備</p>	資材名	規格	調達地域等	敷鉄板	t=22	小牧市
資材名	規格	調達地域等					
敷鉄板	t=22	小牧市					

※下線部は変更箇所

項 目	内 容					
10. 現場環境改善費	<p>カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg 以上とする）</p> <p>【付属品として備えるもの】</p> <p>キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示</p> <p>ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫</p> <p>ケ サニタリーボックス</p> <p>コ 鍵と手洗器</p> <p>サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品</p> <p>【推奨する仕様、付属品】</p> <p>シ 便房内寸法900×900mm 以上（面積ではない）</p> <p>ス 擬音装置（機能を含む）</p> <p>セ 着替え台</p> <p>ソ 臭気対策機能の多重化</p> <p>タ 室内温度の調整が可能な設備</p> <p>チ 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）</p> <p>(2) 快適トイレに要する費用 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 受注者は、上記（1）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。 なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基／施工箇所までとする。 また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2基／施工箇所より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。</p> <p>(3) 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。</p>					
	<p>(1) 現場環境改善費の内容は次のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し、合計5つの内容を実施することとする。 ただし、地域の状況・工事の内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更してもよいものとする。詳細については、監督職員と協議実施するものとする。 なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。</p> <p>(2) 次に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。</p> <p>(3) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。</p> <table border="1" data-bbox="456 1637 1329 2074"> <thead> <tr> <th>計上項目</th> <th>実施する内容（率計上分）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備 関係</td> <td>①用水・電力等の供給 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減</td> </tr> <tr> <td>営繕関係</td> <td>①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②労働宿舍の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等</td> </tr> </tbody> </table>	計上項目	実施する内容（率計上分）	仮設備 関係	①用水・電力等の供給 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減	営繕関係
計上項目	実施する内容（率計上分）					
仮設備 関係	①用水・電力等の供給 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減					
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②労働宿舍の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等					

※下線部は変更箇所

項 目	内 容				
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="459 152 608 300">安全関係</td> <td data-bbox="608 152 1329 300"> ①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②盗難防止対策 ③避暑（熱中症予防）・防寒対策 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 300 608 701">地域連携</td> <td data-bbox="608 300 1329 701"> ①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献 </td> </tr> </table>	安全関係	①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②盗難防止対策 ③避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献
安全関係	①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②盗難防止対策 ③避暑（熱中症予防）・防寒対策				
地域連携	①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献				
11. 週休2日による施工	<p>(1) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）及び現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。</p> <p>受注者は、週休2日による施工を行わなければならない。</p> <p>なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。</p> <p>(2) 「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。</p> <p>なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。</p> <p>① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。</p> <p>なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、受注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は、含まない。</p> <p>② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。</p> <p>ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。</p> <p>③ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。</p> <p>(3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。</p> <p>① 受注者は、契約後、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。</p> <p>② 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。</p> <p>なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記録された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。</p> <p>③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。</p> <p>④ 監督職員は受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。</p>				

※下線部は変更箇所

項 目	内 容										
12. 週休2日制の促進	<p>⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。</p> <p>(4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。</p> <p>(5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。</p> <p>① 補正係数</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="464 421 732 533"></th> <th data-bbox="732 421 1187 533">4週8休以上 (現場閉所率28.5%(8日/28日) 以上)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="464 533 732 568">労務費</td> <td data-bbox="732 533 1187 568">1.02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 568 732 604">機械経費(賃料)</td> <td data-bbox="732 568 1187 604">1.02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 604 732 640">共通仮設費(率分)</td> <td data-bbox="732 604 1187 640">1.02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 640 732 676">現場管理費(率分)</td> <td data-bbox="732 640 1187 676">1.05</td> </tr> </tbody> </table>		4週8休以上 (現場閉所率28.5%(8日/28日) 以上)	労務費	1.02	機械経費(賃料)	1.02	共通仮設費(率分)	1.02	現場管理費(率分)	1.05
		4週8休以上 (現場閉所率28.5%(8日/28日) 以上)									
	労務費	1.02									
	機械経費(賃料)	1.02									
	共通仮設費(率分)	1.02									
	現場管理費(率分)	1.05									
	<p>② 補正方法</p> <p>当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。</p> <p>なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。</p> <p>また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。</p>										
	<p>(6) 週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1279 916 1352" rowspan="2">名称</th> <th data-bbox="916 1279 1067 1352" rowspan="2">区分</th> <th data-bbox="1067 1279 1351 1314">補正係数</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1067 1314 1351 1352">4週8休以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1352 916 1388">鉄筋工（太径鉄筋を含む）</td> <td data-bbox="916 1352 1067 1388"></td> <td data-bbox="1067 1352 1351 1388">1.02</td> </tr> </tbody> </table>	名称	区分	補正係数	4週8休以上	鉄筋工（太径鉄筋を含む）		1.02			
	名称			区分	補正係数						
		4週8休以上									
鉄筋工（太径鉄筋を含む）		1.02									
<p>土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用計上に関する補正係数</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1458 916 1532" rowspan="2">名称</th> <th data-bbox="916 1458 1067 1532" rowspan="2">区分</th> <th data-bbox="1067 1458 1351 1494">補正係数</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1067 1494 1351 1532">4週8休以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1532 916 1590" rowspan="2">構造物とりこわし工</td> <td data-bbox="916 1532 1067 1590">機械</td> <td data-bbox="1067 1532 1351 1590">1.02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 1590 1067 1635">人力</td> <td data-bbox="1067 1590 1351 1635">1.02</td> </tr> </tbody> </table>	名称	区分	補正係数	4週8休以上	構造物とりこわし工	機械	1.02	人力	1.02		
名称			区分	補正係数							
	4週8休以上										
構造物とりこわし工	機械	1.02									
	人力	1.02									
<p>(1) 本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。</p> <p>(2) 発注者は、現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。</p> <p>ただし、工事成績評定に基づく工事成績の合計は100点を超えないものとする。</p> <p>また、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の点数を10点減ずることとする。</p>											

※下線部は変更箇所

項 目	内 容
<p>13. 総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）について</p> <p>14. 熱中症対策に資する現場管理費の補正</p>	<p>なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。</p> <p>① 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。</p> <p>なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。</p> <p>○監督職員用</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【働き方改革】</p> <p><input type="checkbox"/>月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。</p> <p><input type="checkbox"/>若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。</p> </div> <p>② 現場閉所による月単位の週休2日相当（4週8休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の2つの評価事項を追加し、両方で加点評価する。</p> <p>ただし、週休2日に満たない場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。</p> <p>○監督職員用</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><input type="checkbox"/>休日の確保を行った。</p> <p><input type="checkbox"/>その他[理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保を行った。]</p> </div> <p>○事業所長用</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><input type="checkbox"/>工程管理に係る積極的な取組が見られた。</p> <p><input type="checkbox"/>その他[理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に取り組んだ。]</p> </div> <p>③ 現場閉所による月単位の週休2日相当（4週8休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で、1点を加点評価する。</p> <p>○事業所長用</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><input type="checkbox"/>その他[理由：現場閉所による月単位の週休2日（4週8休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]</p> </div> <p>(3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。</p> <p>(1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の対象工事である。</p> <p>(2) 受発注者間で作成の上、合意した単価合意書は、公表するものとする。</p> <p>(1) 本工事は、熱中症対策に資するため、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。</p> <p>(2) 用語の具体的な内容は以下のとおりである。</p> <p>ア 真夏日 日最高気温が30℃以上の日をいう。</p> <p>イ 工期 準備・後片付け期間を含めた工期をいう。</p> <p>なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では、夏期休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実</p>

※下線部は変更箇所

項 目	内 容
	<p>施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。</p> <p>ウ 真夏日率 以下の式により算出された率をいう。</p> $\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$ <p>(3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測結果確認方法及び確認結果の報告方法を記載した施工計画書に記載し、監督職員に提出するものとする。</p> <p>(4) 日最高気温については、施工現場から最寄りに位置する気象庁の地上気象観測所での計測結果、又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。 なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日とみなすものとする。 ただし、これにより難しい場合は、施工現場から最寄りに位置する気象庁の地上気象観測所以外で、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いてもよいものとする。</p> <p>(5) 受注者は、監督職員に計測結果を報告するものとする。</p> <p>(6) 発注者は、上記(5)に基づき工期中の真夏日率を算定、以下の式により算出された補正率を現場管理費率に加算して、設計変更を行うものとする。</p> $\text{補正值}(\%) = \text{真夏日率} \times \text{補正係数}^*$ <p>※補正係数：1.2</p>
<p>15. 1日未満で完了する作業の積算</p>	<p>(1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算(以下「1日未満積算基準」という。)は、変更積算のみ適用する。</p> <p>(2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。</p> <p>(3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。</p> <p>(4) 受注者は、その他協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。</p> <p>(5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。</p>
<p>16. 再生資源利用(促進)計画の現場掲示</p>	<p>(1) 再生資源利用計画 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。 また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。</p> <p>(2) 再生資源利用促進計画 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。 また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。</p> <p>(3) 受領書の交付 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。</p>

※下線部は変更箇所

項 目	内 容
17. 共通仮設費率分の適切な設計変更について	<p>(4) 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の現状状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。 また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。</p> <p>(5) 建設発生土の運搬を行う者に対する通知 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「共通仕様書第1編1-1-22に規定している再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「上記4）再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。</p> <p>(6) 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。</p> <p>(1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費や準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。 運搬費：建設機械の運搬費 準備費：伐開・除根・除草費</p> <p>(2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。</p> <p>(3) 受注者は、上記（2）により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。</p> <p>(4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。</p> <p>(5) 受注者の責に帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。</p> <p>(6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準に基づき算出した額」から「内訳書に記載された共通仮設費（率分）の合計額」を差し引いた後、「（4）の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。</p> <p>(7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。</p> <p>(8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。</p>
18. 工期	<p>本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者などの確保が図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。 なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及</p>

※下線部は変更箇所

項 目	内 容
	<p>び終期を通知しなければならない。</p> <p>ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている252日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別記様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。</p> <p>工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。</p> <p>また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。</p> <p>なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。</p> <p>全体工期：契約締結の日から令和8年9月22日（工事完了期限日）まで</p>
19. CORINSへの登録	<p>技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。</p>
20. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について	<p>(1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。</p> <p>なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。</p> <p>(2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評定別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点評価する。</p> <p>ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。</p> <p>○事業所長用</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【被災農林漁家の就労機会の確保】</p> <p><input type="checkbox"/>令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。</p> <p><input type="checkbox"/>令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。</p> <p><input type="checkbox"/>令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。</p> </div>
第15章 定めなき事項	<p>この仕様書に定めない事項又は、この工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。</p>

西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事

工 事 数 量 表
【第1回変更】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
1. 管推進工					
(1) 推進用鉄筋コンクリート管					
1) 推進用管		m	47.0	47.0	
2) 切羽坑内作業工	ノーマルストローク	m	46.0	0.000	
3) 切羽坑内作業工	ショートストローク	m	0.000	46.0	
4) 坑外作業工	ノーマルストローク	m	46.0	0.0	
5) 坑外作業工	ショートストローク	m	0.000	46.0	
6) 機械器具損料及び電力料	ノーマルストローク	式	1	0	
7) 機械器具損料及び電力料	ショートストローク	式	0.000	1	
(2) 裏込め					
1) 裏込注入工		m	46.0	46.0	
(3) 管目地					
1) 目地モルタル工		箇所	19	19	
2. 推進工仮設備工					
(1) 支圧壁					
1) 支圧壁工		箇所	1	1	
(2) 坑口					
1) 発進坑口工		箇所	1	1	
2) 到達坑口工		箇所	1	1	
(3) 鑑切り					
1) 発進坑口鏡切り工		m	20.0	20.0	
2) 到達坑口鏡切り工		m	20.0	20.0	
(4) 推進用機器据付撤去					
1) 推進用機器据付撤去工		箇所	1	1	
(5) 掘進機発進用受台					

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
1)掘進機発進用受台		箇所	1	1	
(6)掘進機引上用受台					
1)掘進機引上用受台		箇所	1	1	
(7)掘進機据付					
1)掘進機据付工		台	1	1	
(8)掘進機搬出					
1)掘進機分割搬出工		台	1	1	
(9)殻運搬処理					
1)殻運搬処理(産業廃棄物処分費)	コンクリート	m3	11	11	
(10)掘進機ビット					
1)ビット損料		式	1	1	
3. 内挿管挿入工					
(1)鋼管布設工					
1)鋼管		m	47.8	47.8	
2)鋼管布設		m	47.8	47.8	
(2)裏込材充填工					
1)浮上防止対策		式	1	1	
2)間仕切壁設置		式	1	1	
3)裏込材充填		m3	21.5	21.5	
4. 発進立坑内管体工					
(1)作業土工					
1)埋戻し	構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し	式	1	1	
2)埋戻	構造物周辺 区分②	式	1	1	
(2)鋼管布設工					
1)鋼管		m	3.9	3.9	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
2)異形管		本	3	3	
3)鋼管布設		m	11.3	11.3	
(3)コンクリート巻立工					
1)均しコンクリート		式	1	1	
2)基礎コンクリート		式	1	1	
3)コンクリート		m3	32	32	
4)型枠	均しコンクリート	式	1	1	
5)型枠		式	1	1	
6)鉄筋		ton	5.13	5.13	
5. 到達立坑内管体工					
(1)作業土工					
1)埋戻し	構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し	式	1	1	
2)埋戻	構造物周辺 区分②	式	1	1	
(2)鋼管布設工					
1)鋼管		m	4.0	4.0	
2)異形管		本	2	2	
3)鋼管布設		m	8.0	8.0	
(3)コンクリート巻立工					
1)均しコンクリート		式	1	1	
2)基礎コンクリート		式	1	1	
3)コンクリート		m3	27	27	
4)型枠	均しコンクリート	式	1	1	
5)型枠		式	1	1	
6)鉄筋		ton	4.46	4.46	
6. 排泥工					

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
(1)作業土工					
1)埋戻し	構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し	式	1	1	
2)埋戻	構造物周辺 区分②	式	1	1	
(2)鋼管布設工					
1)鋼管		m	3.0	0.000	
2)鋼管		m	0.000	1.1	
3)異形管		本	1	1	
4)排泥弁		個	1	1	
5)鋼管布設		m	4.1	0.000	
6)鋼管布設		m	0.000	2.2	
(3)マンホール工					
1)マンホール		箇所	2	0	
2)マンホール		箇所	0.000	2	
3)マンホール据付		箇所	2	2	
7. 上流制水弁室工					
(1)作業土工	弁室部				
1)床掘		式	1	1	
2)埋戻	構造物周辺 区分①	式	1	1	
3)埋戻	構造物周辺 区分②	式	1	1	
4)埋戻	構造物周辺以外 4.0m ≤ B	式	1	1	
5)基面整正		式	1	1	
6)法面整形		式	1	1	
(2)作業土工	管路部				
1)床掘		式	1	1	
2)埋戻	構造物周辺 区分①	式	1	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
3)埋戻	構造物周辺 区分②	式	1	1	
4)埋戻	構造物周辺以外 1.0m ≤ B ≤ 2.5m	式	1	1	
5)埋戻	構造物周辺以外 4.0m ≤ B	式	1	1	
(3)管体基礎工					
1)基面整正		式	1	1	
2)法面整形		式	1	1	
3)砕石基礎	構造物周辺	m ³	48	0.000	
4)砕石基礎	構造物周辺	m ³	0.000	48	
5)砕石基礎	構造物周辺以外	m ³	7.0	0.0	
6)砕石基礎	構造物周辺以外	m ³	0.000	7.0	
(4)弁室工					
1)基礎砕石		m ²	71	71	
2)均しコンクリート		式	1	1	
3)コンクリート		m ³	148	148	
4)型枠	均しコンクリート	式	1	1	
5)型枠	コンクリート	式	1	1	
6)鉄筋	D25	ton	0.539	0.539	
7)鉄筋	D22	ton	8.44	8.44	
8)鉄筋	D19	ton	2.17	2.17	
9)鉄筋	D16	ton	3.93	3.93	
10)鉄筋	D13	ton	1.44	1.44	
11)足場		式	1	1	
12)支保		式	1	1	
(5)鋼管布設工					
1)鋼管		m	24.7	24.7	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
2)異形管		本	2	2	
3)バタフライ弁	φ 1,600mm	基	1	1	
4)バタフライ弁	φ 1,800mm	基	1	1	
5)空気弁	φ 200	基	1	1	
6)鋼管布設		m	32.1	32.1	
(6)付帯工					
1)埋設物表示工		m	9.7	9.7	
8. 下流制水弁室工					
(1)作業土工	弁室部				
1)床掘		式	1	1	
2)埋戻	構造物周辺 区分①	式	1	1	
3)埋戻	構造物周辺 区分②	式	1	1	
4)埋戻	構造物周辺以外 4.0m ≤ B	式	1	1	
5)基面整正		式	1	1	
6)法面整形		式	1	1	
(2)作業土工	管路部				
1)床掘		式	1	1	
2)埋戻	構造物周辺 区分①	式	1	1	
3)埋戻	構造物周辺 区分②	式	1	1	
4)埋戻	構造物周辺以外 1.0m ≤ B ≤ 2.5m	式	1	1	
5)埋戻	構造物周辺以外 4.0m ≤ B	式	1	1	
(3)管体基礎工					
1)基面整正		式	1	1	
2)法面整形		式	1	1	
3)砕石基礎	構造物周辺	m ³	83	0.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
4) 砕石基礎	構造物周辺	m ³	0.000	83	
5) 砕石基礎	構造物周辺以外	m ³	12	0.000	
6) 砕石基礎	構造物周辺以外	m ³	0.000	12	
(4) 弁室工					
1) 基礎砕石		m ²	43	43	
2) 均しコンクリート		式	1	1	
3) コンクリート		m ³	89	89	
4) 型枠	均しコンクリート	式	1	1	
5) 型枠	コンクリート	式	1	1	
6) 鉄筋	D25	ton	0.243	0.243	
7) 鉄筋	D22	ton	1.64	1.64	
8) 鉄筋	D19	ton	2.62	2.62	
9) 鉄筋	D16	ton	1.62	1.62	
10) 鉄筋	D13	ton	1.90	1.90	
11) 足場		式	1	1	
12) 支保		式	1	1	
(5) 鋼管布設工					
1) 鋼管		m	17.0	17.0	
2) 異形管		本	4	4	
3) バタフライ弁		基	1	1	
4) 空気弁	φ200	基	2	2	
5) 鋼管布設		m	25.8	25.8	
(6) 付帯工					
1) 埋設物表示工		m	17.4	17.4	
9. 付帯工					

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
(1)場内整備工					
1)重力式擁壁		m	22.7	22.7	
2)L型擁壁		m	32.0	32.0	
3)ネットフェンス		m	56.2	56.2	
4)コンクリート舗装		m ²	243	243	
10. 止水対策工					
(1)止水対策工					
1)角落し		箇所	0.000	1	
2)設置工		箇所	0.000	1	
11. 撤去工					
(1)アスファルト舗装					
1)舗装版切断		m	22	22	
2)舗装版破碎		m ²	305	305	
3)殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト	m ³	12	12	
(2)水路撤去工					
1)既設管撤去	φ1,800	m	14.2	14.2	
2)既設水路撤去		m ³	2.6	2.6	
12. 復旧工					
(1)アスファルト舗装					
1)アスファルト復旧		m ²	253	253	
2)アスファルト復旧	表層のみ	m ²	25	25	
(2)水路復旧工					
1)基礎碎石		m ²	23	23	
2)均しコンクリート		式	1	1	
3)無筋コンクリート		m ³	2.6	2.6	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
4)型枠	均しコン	式	1	1	
5)型枠	コンクリート	式	1	1	
1 3. 耕地復旧工					
(1)水田復旧工					
1)表土掘削・埋戻し		m ²	2,588	2,588	
1 4. 仮設工					
(1)発進立坑					
1)ライナープレート掘削土留	小判形	m	10.5	0.000	
2)ライナープレート掘削土留	円形	m	0.000	10.5	
3)ライナープレート撤去工	小判形	m	10.5	0.000	
4)ライナープレート撤去工	円形	m	0.000	1.5	
5)ライナープレート支保	小判形	ton	22.66	0.000	
6)ライナープレート材料	小判形	式	1	0.000	
7)ライナープレート材料	円形	式	0.000	1	
8)支保工材料	小判形	式	1	0.000	
9)立坑内階段工		式	1	1	
1 0)立坑基礎		式	1	1	
1 1)立坑基礎		式	1	1	
1 2)薬液注入工	小判形	式	1	0.000	
1 3)薬液注入工	円形	式	0.000	1	
1 4)大型土のう設置撤去		式	1	1	
(2)到達立坑					
1)ライナープレート掘削土留	ガイドコンクリート無	m	11.5	0.000	
2)ライナープレート掘削土留	ガイドコンクリート有	m	0.000	11.5	
3)ライナープレート撤去工		m	11.5	11.5	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
4)ライナープレート材料		式	1	1	
5)立坑内階段工		式	1	1	
6)立坑基礎		式	1	1	
7)薬液注入工		式	1	1	
(3)排泥工立坑					
1)ライナープレート掘削土留		m	10.5	0.000	
2)ライナープレート撤去工		m	10.5	0.000	
3)ライナープレート材料	*	式	1	1	
4)立坑内階段工	*	式	1	1	
5)立坑基礎	*	式	1	1	
6)薬液注入工		式	1	0.000	
(4)仮設ヤード					
1)敷鉄板	t=22mm 設置～賃料～撤去	m ²	201	201	
2)土木シート		m ²	2,345	2,345	
3)殻運搬処理	廃プラスチック類	m ³	12	12	
4)殻運搬処理	廃プラスチック類	回	2	2	
5)仮設ヤード工		m ³	500	500	
6)高密度ポリエチレン管設置撤去		m	50	50	
(5)排水処理工					
1)排水ポンプ		式	1	1	
(6)安全費					
1)交通誘導警備員		人	128	128	
15. 通信・換気設備工					
(1)通信配線設備工					
1)通信配線設備工		式	1	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
2)換気設備工		式	1	1	
16. 送排泥設備工					
(1)高濃度泥水設備工					
1)高濃度泥水注入設備工		式	1	1	
2)吸泥排土設備工		式	1	1	
3)排土貯留槽設置撤去工		式	1	1	
4)管内設備撤去工		式	1	1	
5)汚泥運搬・処理		m3	256	256	
17. 注入設備工					
(1)注入設備工					
1)注入設備工		式	1	1	
18. その他					
(1)事業損失防止施設費					
1)共通仮設（積上げ）					
事業損失防止施設費					
水質調査		式	1	1	
(2)運搬費					
1)共通仮設（積上げ）					
運搬費					
重建設機械分解・組立・輸送		式	1	1	
仮設材輸送	敷鉄板	式	1	1	
仮設材輸送	敷鉄板以外	式	1	1	
(3)準備費					
1)共通仮設（積上げ）					
準備費					

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量		備 考
			当初	第1回変更	
試掘		式	0.000	1	
(4)技術管理費					
1)共通仮設(積上げ)					
技術管理費					
超音波探傷試験		箇所	51	51	