

令和6年度発注予定工事等情報公告(第2回変更)

関東農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年4月18日

支出負担行為担当官
関東農政局長 信夫 隆生

1. 一般競争入札に付そととする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備考
Subject matter of the construction	Location of the construction	General outline of the construction	Category of the construction	The expected timing of bidding	Period of the construction	The expected demand on major construction materials	Change matter	Remarks
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前堰機場ポンプ設備改修工事	茨城県水戸市柳町地内	ポンプ設備改修(φ600mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 3.0億円～6.8億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね12月を予定)	約22ヶ月	-	入札予定時期	・概ね9月に公告予定 ・想定している技術者の要件: ポンプ設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 柳沢排水機場ポンプ設備製作据付その2工事	茨城県ひたちなか市柳沢地内	ポンプ設備製作据付(φ350mm) 1台 電気設備 一式 (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約18ヶ月	-		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件: ポンプ設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水管理施設製作据付工事	茨城県水戸市飯富地先ほか	水管理施設 一式 (工事発注規模) 3.0億円～6.8億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約28ヶ月	-		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水管理制御設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 常北幹線水路その3工事	茨城県城野町野井地内	管水路工(φ200mm) L=850m 再川橋脚推進工 1箇所(L=75m) (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクタイル鉄管(φ300mm) L=850m	削除	※分任支出負担行為担当官による契約に変更
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 中野幹線水路その4工事	茨城県常陸大宮市小野地内	管水路工(φ400mm) L=900m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクタイル鉄管(φ400mm) L=900m	削除	※分任支出負担行為担当官による契約に変更
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水那幹線水路堤工事	茨城県那珂市堤地内	管水路工(φ600mm, φ400mm) L=470m (工事発注規模) 1.6億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	ダクタイル鉄管(φ600mm, φ400mm) L=470m	工事概要 入札予定時期 主要建設資材需要量見込	・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その10工事	茨城県水戸市五平地内	管水路工(φ600mm) L=320m 県道縦断推進工 1箇所(L=240m) (工事発注規模) 1.6億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクタイル鉄管(φ600mm) L=320m	工事概要	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その12工事 内茨幹線水路工事(その13)	茨城県水戸市鯉淵地内	管水路工(φ600mm) L=830m 県道縦断推進工 1箇所(L=40m) (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクタイル鉄管(φ600mm) L=830m	削除	※分任支出負担行為担当官による契約に変更
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その10)	茨城県常陸大宮市小場地内	開水路補修工 L=2,280m (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	水路嵩上げ工 生コンクリート V=600m ³ 溶接金網 A=4,300m ²	工事概要 主要建設資材需要量見込	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その12)	茨城県那珂市下江戸地内	開水路補修工 L=600m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	水路嵩上げ工 生コンクリート V=400m ³ 鉄筋 60ton	削除	※分任支出負担行為担当官による契約に変更
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その14)	茨城県那珂市戸地内	開水路補修工 L=2,820m (工事発注規模) 1.6億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	水路嵩上げ工 生コンクリート V=1,200m ³ 鉄筋 150ton	工事名 施工場所 工事概要 主要建設資材需要量見込	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 後里幹線水路改修その8工事	茨城県水戸市河和田町地内ほか	開水路補修工 L=1,082m (工事発注規模) 1.6億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	表面被覆工(ポリマーセメント) A=6,000m ²	工事概要 入札予定時期	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
栃木南部農業水利事業 西清水川排水路改修その7工事	栃木県小山市塩沢地内	開水路工(B2.6m×H2.4m) L=432m (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	コンクリート積みブロック A=2,300m ²		・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件: コンクリート工の経験を有する者(予定)
栃木南部農業水利事業 西清水川排水路改修その8工事	栃木県小山市石ノ上地内	開水路工(B2.6m×H2.4m) L=377m 横断工(二次製品) L=9m 推進工(φ2,200mm) L=41m (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	コンクリート積みブロック A=2,000m ² ボックスカルバート L=7m (B4.6m×H2.4m)		・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件: コンクリート工の経験を有する者(予定)
栃木南部農業水利事業 西清水川排水路改修その9工事	栃木県小山市下国府塚地内	開水路工(B2.6m×H2.4m) L=383m 横断工(二次製品) L=9m 推進工(φ2,200mm) L=41m (工事発注規模) 3.0億円～6.8億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約19ヶ月	コンクリート積みブロック 2,100m ² ボックスカルバート L=9m (B4.6m×H2.4m) 推進管 L=41m (鉄筋コンクリート内圧φ2,200mm)		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: コンクリート工の経験を有する者(予定)
栃木南部農業水利事業 荒川排水機場撤去・場内整備工事	栃木県小山市網戸地内	排水機場撤去 一式 場内整備工事 一式 (工事発注規模) 1.6億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約19ヶ月	仮設鋼矢板 130ton 再生粒度アスコン(13) V=60m ³ 再生粒度調整砕石(RM-30) V=90m ³ 再生クランチャーラン(RC-40) V=220m ³ ネットフェンス(H=1.5m) L=230m	工事概要	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 構造物撤去工の経験を有する者(予定)
荒川中部農業水利事業 武蔵野用水路整備工事	埼玉県深谷市武蔵野地内ほか	推進工 L=200m 管水路工(φ400mm) L=344m L=33m 旧管撤去工(ACPφ250mm) L=200m (工事発注規模) 3.0億円～6.8億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月	推進工用鉄筋コンクリート管(φ800mm) L=200m 内挿用ダクタイル鉄管(φ400mm) L=200m VM管(φ400mm) L=128m VU管(φ400mm) L=216m		・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
荒川中部農業水利事業 柳沢排水機場ポンプ設備製作据付その2工事	埼玉県深谷市柳引地内	【柳沢第1排水機場】 ポンプ設備製作据付(φ150mm) 2台 電気設備 一式 【柳沢第2排水機場】 ポンプ設備製作据付(φ150mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね4月を予定)	約20ヶ月	-		・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件: ポンプ設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
Subject matter of the construction	Location of the construction	General outline of the construction	Category of the construction	The expected timing of bidding	Period of the construction	The expected demand on major construction materials	Change matter	Remarks
印旛沼二期農業水利事業 一本松機場師戸西用水管整備工事	千葉県印西市瀬戸及び鎌苅地内	管水路工(φ450mm) L=540m (工事発注規模) 3.0億円～6.8億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	VU管、VM管(φ450mm) L=540m	工事名 施工場所 工事概要 入札予定時期	・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
印旛沼二期農業水利事業 徳原支線用水路工事(第3号支線その1)	千葉県印西市笠神地内	管水路工(φ700mm) L=470m (工事発注規模) 1.6億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ALW管(φ700mm) L=470m	工事名 工事概要 入札予定時期	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
三方原用水二期農業水利事業 南部幹線水路改修工事(0号サイホン)	静岡県浜松市西区伊佐地町地内	管更生工 L=200m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約19ヶ月	更生管(塩ビ樹脂製) L=200m	削除	※分任支出負担行為担当官 による契約に変更
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地5工区区画整理その1工事	茨城県水戸市下大野町地内	区画整理工 A=10.3ha (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11か月	VU管(φ300～150mm) L=2,150m PE管(φ800～900mm) L=370m 排水7号=Δ(B1.0～1.2m×H0.9m) L=440m		・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地東永寺1工区区画整理その1工事	茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎地内	区画整理工 A=7.3ha (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11か月	VU管(φ200～75mm) L=520m 排水7号=Δ(B0.4m×H0.6m) L=350m 多段積みみかゴマツト(B1.0m×H0.5m× L2.0m) L=510m A=3,600m ²		・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地東永寺1工区区画整理その2工事	茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎地内	区画整理工 A=9.9ha 支線排水路工 L=680m (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10か月	VU管(φ300～75mm) L=1,670m 排水7号=Δ(B0.3～1.2m×H0.3～ 1.2m) L=1,860m ボックスカルバート(B1.0～1.2m×H1.3m) L=15m		・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工の経験を有する者(予定)
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場自給排水路ゲート設備製作 据付工事	千葉県印西市大森地内	ゲート設備製作据付工事 一式 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約20ヶ月	—	削除	※分任支出負担行為担当官 による契約に変更
手賀沼農地防災事業 手賀第二排水機場除塵機製作据付工事	千葉県柏市千間橋地内	除塵機製作据付工事 一式 (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね7月を予定)	約22ヶ月	—	入札予定時期	・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 除塵設備を自ら製作かつ据付 した工事の経験を有する者(予 定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和6年4月18日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局長発注予定分であり、関東農政局管内の事業(商)所長発注予定分については、各事業(商)所にて公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、契約済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。