

発注予定工事等情報

九州農政局の工事等について、下記のとおり予定しています。

平成24年2月10日

支出負担行為担当官
九州農政局長 吉村 馨

1. 工事

(1)一般競争入札方式(特定調達対象)に付そうとする工事

工 事 名	施 工 場 所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要見込み量	見直しの内容
1 沖永良部農業水利事業 地下ダム止水壁(10工区)建設工事	鹿児島県大島郡知名町大字屋 者地内	地下ダム止水壁 L=212.4m	土木一式工事	第2四半期	約18ヶ月	生コンクリート 960m ³ 高炉セメント 1,110t 整スラグ 540t フライアッシュ 110t ベントナイト 80t 遠心力鉄筋コンクリート管 180m	契約済

注1):本公告の内容は、平成24年1月26日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

注2):本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

<Title>Annual Procurement Plan
Kyushu Regional Agricultural Administration Office
Construction Service
* Open and Competitive Bidding Procedures

<1>Subject matter of the construction : Construction work of the Cut-off wall(10th construction area) of Subsurface dam of Okinoerabu agriculture Irrigation Project.

1)Location of the construction : China Town, Ooshima Country, Kagoshima Prefecture.

2)General outline of the construction : Cut-off wall of Subsurface dam L=212.4m.

3)Category of the construction : Civil engineering construction.

4)The expected timing of bidding : The third quarter.

5)Period of the construction : About 16 months

6)The expected demand on major construction materials : Portland blast-furnace slagcement 1, 110t, Adjustment slag 530t, Fly ash 110t, Bentonite 80t

(2)一般競争入札方式(特定調達外)に付そうとする工事

工 事 名	施 工 場 所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要見込み量	見直しの内容
地域整備方向検討調査「阿蘇東部地区」 貯水池浸透抑制対策調査工事	熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿 地内	コンクリート吹付工A=10,000m ³	土木一式工事	第1四半期	約5ヶ月	吹付コンクリート 1,000m ³	契約済
有明海東部海岸保全事業 昭代工区離岸堤(No. 11~No. 16)消波施設製作 工事	福岡県大川市三丸地内	消波施設製作工L=496.0m	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	生コンクリート 5,400m ³	契約済
有明海東部海岸保全事業 昭代工区離岸堤(No. 11~No. 16)根固石工事	福岡県柳川市昭南町地先	捨石工V=11,190m ³	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	捨石 20~200kg/個 14,000m ³	契約済
有明海東部海岸保全事業 大和工区矢部川堤防(No. 9~No. 11)根固石工事	福岡県柳川市大和町大和干拓 地先	捨石工V=14,179m ³	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	捨石 20~200kg/個 18,000m ³	契約済
有明海東部海岸保全事業 高田排水樋門建設工事	福岡県みやま市高田町昭和開地 内	樋門工L=29.20m(B3.0m×H2.4m× 2連) 基礎工V=1,350m ³ (地盤改良工) 築堤盛土工V=2,910m ³	土木一式工事	第1四半期	約29ヶ月	生コンクリート 1,510m ³ 鋼矢板 552t 購入捨石 4,400m ³ 購入海砂 5,070m ³	契約済
徳之島用水(二期)農業水利事業 大和城ファームpond工事	鹿児島県大島郡天城町大字天 城地内	RCタンク工 現場打RC構造、 H=5.95m、B=25.8m、L=43.2m、 V=5,220m ³ (管体工) 流入流出管他:一式 (DCIPφ 100~450) 付帯工 一式	土木一式工事	第1四半期	約11ヶ月	生コンクリート 1,381m ³ 鉄筋 46t	契約済
徳之島用水(一期・二期)農業水利事業 中央管理所他建築工事	鹿児島県大島郡天城町大字瀬 滝地内	(中央管理所) 鉄筋コンクリート2階 建 A=374.40m ² 、電気設備工事一 式、機械設備工事一式、その他一式 (取水棟) 鉄筋コンクリート建 A=79.46m ² 、電気設備工事一式	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	生コンクリート 600m ³ 鉄筋 75t	契約済
徳之島用水(一期)農業水利事業 南部送水路工事	鹿児島県大島郡天城町大字瀬 滝及び西阿木名地内	管水路 L=1,208.34m(DCIPφ 700) 水管橋下部工 一式	土木一式工事	第1四半期	約11ヶ月	ダクタイル鑄鉄管D4種、DA種、DB種 φ 700 SL=1216m	契約済
曾於北部(二期)農業水利事業 谷川内導水路(1工区)工事	鹿児島県曾於市財部町大字北 俣地内	管水路 L=508m (DCIPφ 1000)	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	ダクタイル鑄鉄管DD種 φ 1000 L= 508m	契約済
曾於北部(二期)農業水利事業 南部幹線水路(内村工区)工事	鹿児島県曾於市末吉町大字深 川地内	管水路 L=580m (DCIPφ 600)	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	ダクタイル鑄鉄管DB種 φ 600 L=580m	契約済
沖永良部農業水利事業 集水井(1号)建設工事	鹿児島県大島郡知名町大字余 多地内	集水井 H=45.3m 集水ボーリング φ 80 50m×21本	さく井工事	第2四半期	約14ヶ月	RCセグメントφ 3,500 37リング スクリーンセグメントφ 3,500 12リング 保孔管(無孔管)φ 80 L=21m 保孔管(スクリーン)φ 80 L=1,029m	契約済
沖永良部農業水利事業 集水井(2号)建設工事	鹿児島県大島郡知名町大字余 多地内	集水井 H=32.3m 集水ボーリング φ 80 50m×21本	さく井工事	第2四半期	約14ヶ月	RCセグメントφ 3,500 27リング スクリーンセグメントφ 3,500 8リング 保孔管(無孔管)φ 80 L=21m 保孔管(スクリーン)φ 80 L=1,029m	契約済
沖永良部農業水利事業 集水井(5号)建設工事	鹿児島県大島郡知名町大字余 多地内	集水井 H=42.4m 集水ボーリング φ 80 30m×21本	さく井工事	第2四半期	約14ヶ月	RCセグメントφ 3,500 36リング スクリーンセグメントφ 3,500 10リング 保孔管(無孔管)φ 80 L=21m 保孔管(スクリーン)φ 80 L=609m	契約済
西諸(一期)農業水利事業 浜ノ瀬ダム付替市道橋梁建設工事	宮崎県小林市東方木浦木地内 及び須木鳥田町八重尾地内	2径間連続PCポストテンション箱桁 ラーメン橋 上部工 L=100.0m 下部工(橋脚)1基	土木一式工事	第1四半期	約21ヶ月	PC鋼材 48t コンクリート V=1,430m ³ 鉄筋 291t	契約済

玉名横島海岸保全事業 2号排水機場建設工事	熊本県玉名市横島町大字共栄 地内	基礎工 PHC杭 45本 吸水槽 (B10.10m×H6.45m× L18.95m)1式 吐出水槽(B10.30m×H7.90m× L5.00m)1式 樋管工(内空断面1.50m×1.50m) L=21.2m 樋門工 (B15.90m×H7.20m×L5.55m) フラップゲート(1.5m×1.5m)1門 上屋(RC造平屋建 床面積180.1m2)1 式	土木一式工事	第4四半期	約20ヶ月	生コンクリート 1,100m ³ 鉄筋 70t	契約済
徳之島用水(一期・二期)農業水利事業 南部送水路他(河川横断部)工事	鹿児島県大島郡天城町大字西 阿木名地内	DCIPφ 700 L=350m、水管橋下部工 ×2 DCIPφ 300 L=277m、水管橋下部工 ×1	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	ダクタイル鑄鉄管DA種、DB種 φ 700 L =350m φ 300 L=277m	契約済
徳之島用水(一期)農業水利事業 徳之島ダム5号付替道路(4工区)建設工事	鹿児島県大島郡天城町大字西 阿木名地内	道路工 L=300m、橋梁下部工 2基	土木一式工事	第3四半期	約16ヶ月	掘削 V=18,200m ³ 盛土 V=27,300m ³ 生コンクリート 520m ³ 鉄筋 57t	契約済
徳之島用水(二期)農業水利事業 徳之島ダム水管理制御施設建設工事	鹿児島県大島郡天城町大字西 阿木名地内	ダム管理制御システム製作・据付 一 式	電気通信工事	第4四半期	約14ヶ月	—	契約済
筑後川下流左岸農地防災事業 田川城島3号線(下青木工区)工事	福岡県久留米市地内	クリーク法面保護 468m	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロックマット 7,120m ²	契約済
筑後川下流左岸農地防災事業 田川城島3号線(江上本工区)工事	福岡県久留米市地内	クリーク法面保護 286m	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロックマット 5,120m ²	契約済
筑後川下流左岸農地防災事業 昭代5号線(吉原工区)工事	福岡県柳川市地内	クリーク法面保護 388m	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロックマット 5,300m ²	契約済
筑後川下流左岸農地防災事業 下久末線(六合工区)工事	福岡県柳川市地内	クリーク法面保護 380m	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロックマット 5,740m ²	契約済
筑後川下流左岸農地防災事業 中木室1号線(江口工区)工事	福岡県筑後市地内	クリーク法面保護 519m	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロックマット 8,370m ²	契約済
筑後川下流左岸農地防災事業 田川城島4号線(鐘ヶ江工区)工事	福岡県大川市及び久留米市地内	クリーク法面保護 330m	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロックマット 5,810m ²	契約済
筑後川下流左岸農地防災事業 中木室3号線(上木佐木下工区)工事	福岡県三潁郡大木町地内	クリーク法面保護 292m	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロックマット 5,580m ²	契約済
筑後川下流左岸農地防災事業 大溝線(福岡工区)工事	福岡県三潁郡大木町地内	クリーク法面保護 768m	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロックマット 12,780m ²	契約済
筑後川下流左岸農地防災事業 西浜武線(吉祥工区)工事	福岡県三潁郡大木町地内	クリーク法面保護 654m	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロックマット 10,750m ²	契約済
九州農政局八代地域センター庁舎改修工事	熊本県八代市日置町171-1	建築工事:一式 電気設備工事:一式 機械設備工事:一式	建築一式工事	第2四半期	約3ヶ月	会議室等改修一式 受変電・通信設備改修一式 空調設備改修一式	契約済
九州農政局八代地域センター会議室新築工事	熊本県八代市日置町171-1	建築工事:一式	建築一式工事	第3四半期	約3ヶ月	会議室新築工事一式	契約済
徳之島用水(一期)農業水利事業・ 徳之島ダム放流設備建設工事	鹿児島県大島郡天城町大字西 阿木名地内	放流設備工(バルブ・ゲート設備工 等)	鋼構造物工事	第3四半期	約16ヶ月	ジェットフローゲート φ 1100mm 1門・ 丸型高圧スライドゲート φ 1100mm 1 門他	契約済

九州農政局八代地域センターOAフロア設置工事	熊本県八代市日置町171-1	建築工事:一式	建築一式工事	第4四半期	約2ヶ月	事務室OAフロア設置一式	公告済
旧福岡食糧事務所三日月庁舎解体工事	佐賀県小城市三日月町久米1759-5	庁舎解体一式 自転車置場解体一式 車庫解体一式、その他工作物解体一式	解体工事	第3四半期	約3ヶ月	埋戻しA種・ 鉄線柵、支柱φ90、亜鉛メッキ鉄線#8	公告済
曾於北部(二期)農業水利事業 北部幹線水路・平野幹線配水路(金丸西工区その2)工事	鹿児島県曾於市財部町大字北俣地内	管水路 L=364m (DCIPφ300) 管水路 L=366m (DCIPφ900)	土木一式工事	第4四半期	約9ヶ月	ダクトイル鑄鉄管DB種 φ300 L=364m ダクトイル鑄鉄管DD種 φ900 L=366m	公告済
曾於北部(二期)農業水利事業 南部幹線水路・金丸幹線配水路(笹段工区)工事	鹿児島県曾於市財部町大字北俣地内	管水路 L=177m (DCIPφ900) 管水路 L=178m (DCIPφ700) 硬質塩化ビニル管 L=177m(φ450・φ400)	土木一式工事	第4四半期	約7ヶ月	ダクトイル鑄鉄管DD種 φ900 L=177m ダクトイル鑄鉄管DA種 φ700 L=178m 硬質塩化ビニル管 φ450・φ400 L=177m	公告済 工事概要の変更 主要建設資材需要見込み量の変更
福富海岸保全事業 正面堤防潮遊池(No. 52~No. 57)改修工事	佐賀県杵島郡白石町大字八平地内	潮遊地改修 L=537m (コンクリート杭柵 L=855m)	土木一式工事	第4四半期	約8ヶ月	コンクリート杭 7百本 コンクリート柵板 20百枚	工事名の変更 工事概要の変更 主要建設資材需要見込み量の変更
筑後川下流白石平野(一期・二期)農業水利事業 水管理システム機器製作設置工事	佐賀県杵島郡白石町地内他	水管理システム 1式 (親局・子局)	電気通信設備	第4四半期	約6ヶ月	水管理システム 1式 (親局・子局)	公告済

注1): 本公告の内容は、平成24年1月26日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

注2): 本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

(3)公募型指名競争入札方式に付そうとする工事

工 事 名	施 工 場 所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要見込み量	見直しの内容
該当無し							

注1):本公告の内容は、平成24年1月26日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

注2):本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

(4)工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

工 事 名	施 工 場 所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要見込み量	見直しの内容
該当無し							

注1):本公告の内容は、平成24年1月26日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

注2):本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

(5)随意契約に付そうとする工事

工 事 名	施 工 場 所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要見込み量	見直しの内容
徳之島用水(一期)農業水利事業 徳之島ダム閉塞工建設工事	鹿児島県大島郡天城町大字瀬 滝地内	閉塞工 一式 放流管(FRPMφ 1500mm) L=282m	土木一式工事	第3四半期	約18ヶ月	FRPMφ 1500 282m、生コンクリート 3,440m ³ 、セメント 460t、鉄筋 22t	契約済

注1):本公告の内容は、平成24年1月26日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

注2):本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。