

## 平成30年度 発注予定工事等情報公告

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

平成30年6月19日

支出負担行為担当官  
東北農政局長 木内 岳志

### 1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 小田川二期農業水利事業 尻無揚水機場電気設備工事	青森県五所川原市大字太刀打地内	受電設備 1式 配線設備 1式 操作設備 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	電気工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—	工期	
2 小田川二期農業水利事業 小田川ダム堤体表面保護補修工事	青森県五所川原市金木町喜良市小田川山地内	堤体表面保護補修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		
3 津軽北部二期農業水利事業 出崎幹線排水路(その1)工事	青森県つがる市稲垣町沼館田光地内	鋼矢板表面被覆 L=400m (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		
4 津軽北部二期農業水利事業 十三湖機場除塵設備改修工事	青森県五所川原市十三土佐地内	除塵設備 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		
5 津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線用水路第2工区工事	青森県北津軽郡中泊町芦野福泊地内	パイプライン補修 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		
6 津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線用水路第1工区(その2)工事	青森県北津軽郡中泊町芦野福泊地内	パイプライン補修 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		
7 津軽北部二期農業水利事業 若宮機場ポンプ設備改修工事	青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮地内	ポンプ設備改修 1式 電気設備改修 1式 (工事発注規模) 6.8億円から10億円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約57ヶ月	—		
8 津軽北部二期農業水利事業 若宮機场上屋改修工事	青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮地内	機场上屋補修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—		
9 津軽北部二期農業水利事業 下車力機场上屋改修工事	青森県つがる市稲垣町福富地内	機场上屋補修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—		
10 津軽北部二期農業水利事業 新河排水機場除塵設備製作据付工事	青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮地内	除塵設備 1式 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	—		

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
11	津軽北部二期農業水利事業 芦野揚水機場他除塵設備改修工事	青森県北津軽郡中泊町芦野 福泊地内	除塵設備 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	—	工事名 工事概要	
12	津軽北部二期農業水利事業 出崎機場土木施設その他改修工事	青森県つがる市稲垣町沼館 田光地内	コンクリート補修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	—		
13	津軽北部二期農業水利事業 十三湖機場土木施設その他改修工事	青森県五所川原市十三土佐 地内	コンクリート補修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	—		
14	津軽北部二期農業水利事業 十三湖機場他ゲート設備補修工事	青森県五所川原市十三土佐 地内他	ゲート補修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	—	工事概要	
15	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路(その1)工事	青森県つがる市稲垣町沼館 地内	鋼矢板表面被覆 L=300m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	—	工事概要	
16	津軽北部二期農業水利事業 若宮幹線排水路(その4)工事	青森県北津軽郡中泊町大字 田茂木字若宮地内	鋼矢板表面被覆 L=500m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	—	工事概要	
17	十三湖農地防災事業 芦野頭首工右岸導水路(その3)工事	青森県北津軽郡中泊町大字 芦野地内	接続水槽 1箇所 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—		
18	十三湖農地防災事業 芦野頭首工右岸導水路制水ゲート設備製作据付 工事	青森県北津軽郡中泊町大字 芦野地内	ゲート設備改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—		
19	平川二期農業水利事業 水管理施設製作据付工事	青森県弘前市大字高田地内 他	水管理施設製作据付 1式 (工事発注規模) 3億円から6.8億円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約15ヶ月	—		
20	平川二期農業水利事業 五所川原頭首工操作室上屋補修工事	青森県南津軽郡藤崎町大字 藤崎字白子地内	操作室上屋補修 4棟 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	—		
21	平川二期農業水利事業 五所川原幹線用水路(その7)工事	青森南津軽郡藤崎町大字藤 崎字真那板縁地内	水路改修工 1式 (工事発注規模) 9千万円から1億2千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	L型ブロック水路 117m	主要建設資材 需要見込み量	
22	平川二期農業水利事業 五所川原頭首工洪水吐ゲート改修工事	青森県南津軽郡藤崎町大字 藤崎字白子地内	洪水吐ゲート改修 1門 (工事発注規模) 9千万円から1億2千万円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
23	平川二期農業水利事業 早瀬野ダム取水設備改修工事	青森県南津軽郡大鰐町大字 早瀬野地内	ダム取水設備改修 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約40ヶ月	—		
24	平川二期農業水利事業 早瀬野ダム電線管設置工事	青森県南津軽郡大鰐町大字 早瀬野地内	電線管設置 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約5ヶ月	—		
25	国営施設応急対策事業浪岡川地区 銀頭首工補修(その2)工事	青森県青森市浪岡大字女鹿 沢字花岡地内他	コンクリート補修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	—	施工場所	
26	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩木川左岸地区幹線用水路目地試験施工工事	青森県つがる市柏桑野木田 地内他	東俣1号幹線用水路L=15.6km、試 験施工 15箇所 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—	入札予定時期 工期	
27	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 江合川地区取水工樋管表面被覆試験工事	宮城県大崎市古川鶴ヶ塚地 内	右京江取水工樋管 L=22m (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		
28	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 鹿妻本堰補修(その1)工事	岩手県盛岡市上太田地内	鹿妻本堰表面被覆 L=150m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約5ヶ月	—		
29	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路(その3)工事	岩手県一関市花泉町金沢地 内	調整池制水弁 N=1箇所 用水路改修 L=40m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	FRPM管 3種 L=0.4百m		
30	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路改修(その5)工事	岩手県一関市花泉町金沢地 内	用水路改修 L=150m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	FRPM管 3種 L=1.5百m		
31	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路改修(その6)工事	岩手県一関市弥栄地内	用水路改修 L=710m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	FRPM管 4種・5種 L=6.5百m		
32	国営施設応急対策事業須川地区 JR大船渡線横断部水管橋改修工事	岩手県一関市滝沢地内	水管橋改修 N=1箇所 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	鋼材(水管橋) 0.05百t		
33	岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム貯水池浸食防止対策(その4)工事	岩手県盛岡市藪川地内	かご工 L=1.0km 仮設道路 1式 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約5ヶ月	割り栗石 V=28百m <sup>3</sup>		
34	岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム貯水池浸食防止対策(その5)工事	岩手県盛岡市藪川地内	かご工 L=0.5km 仮設道路 1式 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約5ヶ月	割り栗石 V=14百m <sup>3</sup>		削除

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
35 岩手山麓農業水利事業 間接流域仮設ヤード整備(その2)工事	岩手県盛岡市藪川地内	仮設道路 1式 (工事発注規模) 3千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—		
36 岩手山麓農業水利事業 間接流域向井沢取水堰堤排砂ゲート他製作据付 工事	岩手県盛岡市藪川地内	ゲート製作据付 5門 電気設備 1式 操作設備 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—		
37 岩手山麓農業水利事業 第一発電所導水路水圧鉄管補修その他工事	岩手県盛岡市藪川地内他	鋼管内外面塗装 L=0.6km コンクリート補修 1式 トンネル補修 L=1.6km (工事発注規模) 2.3億円から3.0億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	—	工事概要	
38 岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路(その2)工事	岩手県滝沢市大崎地内	水路改修 L=0.1km 水路補修 L=0.8km (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	—	工事名 工事概要 入札予定時期 工期 主要建設資材 需要量見込み 量	
39 岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路(その3)工事	岩手県滝沢市狼久保地内	水路補修 L=1.6km (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	—		
40 岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路(その4)工事	岩手県滝沢市菓子地内	水路補修 L=0.3km (工事発注規模) 3千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		
41 岩手山麓農業水利事業 間接流域猫足又沢取水堰堤取水ゲート他電気設 備製作据付工事	岩手県盛岡市藪川地内	ゲート据付 2門 電気設備 1式 操作設備 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—	工期	
42 岩手山麓農業水利事業 北部主幹線用水路(その10)工事	岩手県滝沢市砂込地内	水路改修 L=0.2km (工事発注規模) 3千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		追加
43 和賀中央農業水利事業 中央幹線放水路分流工改修工事	岩手県北上市上江釣子地内	開渠 L=95m、分流工 N=1箇所 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約12ヶ月	生コンクリート V=9百m <sup>3</sup>		
44 和賀中央農業水利事業 中央幹線放水路分流工ゲート製作据付工事	岩手県北上市上江釣子地内	横軸式転倒ゲート N=1門 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	横軸式転倒ゲート N=1門		
45 和賀中央農業水利事業 黒清水導水路(その2)・猿田送水路工事	岩手県北上市和賀町藤根地 内	管水路(DCIP) L=1,876m (工事発注規模) 2.3億円から3.0億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	管水路 (DCIP) φ500 L=116m (DCIP) φ350 L=1,760m		

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
46 和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その17)工事	岩手県北上市和賀町後藤地内他	開渠(L形水路)・現場打ちサイホン L=630m (工事発注規模) 3.0億円から6.8億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	L形水路 B4400×H1800、B3500×H1600 L=620m		
47 和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その18)工事	岩手県花巻市栃内地内	開渠(L形水路) L=430m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	L形水路 B3500×H1600 L=430m		
48 和賀中央農業水利事業 長根導水路他工事	岩手県北上市和賀町後藤地内	管水路(DCIP) L=930m 開渠(L形水路) L=150m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	管水路(DCIP) φ500 L=930m L形水路 B4400×H1800 L=150m	工事概要	
49 和賀中央農業水利事業 道の上送水路工事	岩手県北上市和賀町藤根地内	管水路(VP) L=892m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	管水路(VP) φ300 L=892m	入札予定時期 工期	
50 和賀中央農業水利事業 竪川目導水路原形復旧工事	岩手県北上市和賀町竪川目地内	道路舗装 L=740m (工事発注規模) 3千万円未満	道路舗装	第2四半期 (概ね8月を予定)	約4ヶ月	アスファルト舗装 A=2,550m <sup>2</sup>		
51 和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路除塵設備製作据付工事	岩手県北上市和賀町後藤地内	レーキ式除塵機設備N=1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	レーキ式除塵機 N=1基	工事概要	
52 豊沢川農業水利事業 豊沢ダム取水施設製作据付工事	岩手県花巻市豊沢地内	ゲート改修(取水ゲート6門、底部取水ゲート1門、予備ゲート1門)、電気設備他1式 (工事発注規模) 10億円から20億円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約35ヶ月	—		発注済み
53 豊沢川農業水利事業 豊沢ダム堤体左岸法面その他工事	岩手県花巻市豊沢地内	左岸法面改修 1,370m <sup>2</sup> 、擁壁改修1式 取水施設上屋撤去 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	セメント W=0.5百t 生コンクリート V=110m <sup>3</sup> コンクリート二次製品水路 L=0.2百m	工事概要	
54 中津山農業水利事業 中津山地区排水監視システム整備工事	宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前地内他	排水監視システム1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	—	入札予定時期 工期	
55 中津山農業水利事業 旧古川排水路(その18)工事	宮城県石巻市飯野地内ほか	排水路改修 L=590m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	—		
56 中津山農業水利事業 後谷地排水機場周辺整備工事	宮城県石巻市成田地内ほか	遊水池コンクリート、車庫・倉庫建築、原型復旧 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—	工事概要	

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
57 河南二期(一期)農業水利事業 笥堀排水路(その2)工事	宮城県石巻市広瀬及び東松島市赤井地内	排水路改修 L=320m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	大型連結ブロック 19百m <sup>2</sup>	施工場所	
58 河南二期(一期)農業水利事業 笥堀排水路(その3)工事	宮城県石巻市広瀬地内	排水路改修 L=380m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	大型連結ブロック 23百m <sup>2</sup>		
59 河南二期(一期)農業水利事業 笥堀排水路(その4)工事	宮城県東松島市赤井地内	排水路改修 L=260m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	大型連結ブロック 15百m <sup>2</sup>		
60 仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷7-2ブロック区画整理(その1)工事	宮城県仙台市若林区藤塚地内他	区画整理 30ha (工事発注規模) 3億円から6. 8億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	硬質塩ビ管 L=19百m 排水フリューム L=39百m		発注済み
61 仙台東災害復旧関連区画整理事業 暗渠排水整備第三期工事	宮城県仙台市若林区荒井地内他	暗渠排水 146ha (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約16ヶ月	高密度ポリエチレン有孔管 L=1,193百m		発注済み
62 仙台東災害復旧関連区画整理事業 暗渠排水整備第四期工事	宮城県仙台市若林区沖野地内他	暗渠排水 100ha (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約13ヶ月	—		
63 仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂換地区他暗渠排水工事	宮城県仙台市宮城野区蒲生地内他	暗渠排水 100ha (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	—		
64 仙台東災害復旧関連区画整理事業 井土用水路他整備工事	宮城県仙台市若林区二木地内他	用水路工 0.6km 排水路工 0.3km (工事発注規模) 2. 3億円から3. 0億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	FRPM管 L=6百m		発注済み
65 仙台東特定災害復旧事業 仙台東地区排水施設他復旧工事	宮城県仙台市若林区荒浜地内他	護岸復旧 1式 橋梁改修 1式 (工事発注規模) 3億円から6. 8億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	—		
66 仙台東特定災害復旧事業 仙台東地区表土材他運搬工事	宮城県仙台市宮城野区及び若林区地内	表土材搬入 1式 代替材搬出 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約5ヶ月	—		発注済み
67 仙台東特定災害復旧事業 仙台東地区農地復旧工事	宮城県仙台市宮城野区及び若林区地内	客土投入整地 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—		
68 仙台東災害復旧関連区画整理事業 仙台東地区舗装整備工事	宮城県仙台市宮城野区及び若林区地内	舗装復旧 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	ほ装工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約5ヶ月	アスファルト合材 45百t コンクリート側溝 1.4百m		

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
69 仙台東災害復旧関連区画整理事業 仙台東地区補完整備工事	宮城県仙台市若林区荒井地内他	補完工事 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	大型フリューム L=1.8百m 排水フリューム L=1百m 硬質塩ビ管 L=0.7百m		
70 仙台東災害復旧関連区画整理事業 日辺揚水機場他ポンプ設備製作据付工事	宮城県仙台市若林区今泉地内他	揚水ポンプ設備 3箇所 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		
71 仙台東災害復旧関連区画整理事業 日辺揚水機場他除塵設備製作据付工事	宮城県仙台市若林区今泉地内他	除塵設備 4箇所 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		
72 仙台東災害復旧関連区画整理事業 仙台東地区ゲート設備整備工事	宮城県仙台市宮城野区岡田地内	ゲート設備整備 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—	入札予定時期 工期	
73 仙台東特定災害復旧事業 赤沼揚水機場他整備工事	宮城県仙台市宮城野区岡田地内	ポンプ整備 2箇所 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	—	工事名 工事概要 入札予定時期 工期	
74 仙台東特定災害復旧事業 大沼第2揚水機場整備工事	宮城県仙台市宮城野区岡田地内	ポンプ整備 1箇所 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		削除
75 仙台東特定災害復旧事業 仙台東残土処分工事	宮城県仙台市若林区荒井地内	残土処分他 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木工事一式	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		追加
76 国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工改修工事	宮城県仙台市太白区山田及び名取市高館熊野堂地内	頭首工改修 1式 (工事発注規模) 6. 8億円から10億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約38ヶ月	超高強度繊維補強コンクリート A=18百m <sup>2</sup>	施工場所 主要建設資材 需要量見込み 量	
77 国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工ゲート設備改修工事	宮城県名取市高館熊野堂地内	頭首工 機械・電気設備改修 1式 (工事発注規模) 6. 8億円から10億円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約41ヶ月	—		発注済み
78 横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路(その14)その他工事	秋田県横手市塚掘地内他	排水路改修 L=133m 分水工 1箇所 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	連節ブロック A=1,800m <sup>2</sup> コンクリート V=760m <sup>3</sup>		削除
79 横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その19)工事	秋田県横手市大雄桜森地内	排水路改修 L=258m 排水路補強 L=256m (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	積ブロック(控え750) A=900m <sup>2</sup> FRPM板(厚さ10) A=1,800m <sup>2</sup> コンクリート V=450m <sup>3</sup>		
80 横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その21)工事	秋田県横手市大雄縄手下地内	排水路改修 L=260m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	積ブロック(控え750) A=870m <sup>2</sup> コンクリート V=440m <sup>3</sup>	工事概要 主要建設資材 需要量見込み 量	

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
81 横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その22)工事	秋田県横手市大雄縄手下地内	排水路改修 L=240m 落差工 1箇所 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	積ブロック(控え750) A=1,450㎡ コンクリート V=290m <sup>3</sup>	工事概要 主要建設資材 需要量見込み 量	
82 横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その23)工事	秋田県横手市大雄縄手下地内	排水路改修 L=320m 落差工 1箇所 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	積ブロック(控え750) A=1,930㎡ コンクリート V=390m <sup>3</sup>	工事概要 主要建設資材 需要量見込み 量	
83 横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その24)工事	秋田県横手市大雄上桜森地内	排水路改修 L=420m 落差工 1箇所 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	積ブロック(控え450) A=90㎡ 積ブロック(控え750) A=1,330㎡ コンクリート V=710m <sup>3</sup>	工事概要 主要建設資材 需要量見込み 量	
84 横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その25)工事	秋田県横手市大雄上桜森地内	排水路改修 L=350m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	積ブロック(控え450) A=1,180㎡ コンクリート V=450m <sup>3</sup>	工事概要 入札予定時期 工期 主要建設資材 需要量見込み 量	
85 横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その15)工事	秋田県横手市雄物川町会塚 又兵衛地内	排水路改修 L=350m 分水工 1箇所 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	積ブロック(控え350) A=710㎡ コンクリート V=910m <sup>3</sup>		
86 横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その16)工事	秋田県横手市雄物川町会塚 又兵衛地内	排水路改修 L=250m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	積ブロック(控え350) A=1,210㎡ コンクリート V=870m <sup>3</sup>		
87 横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その17)工事	秋田県横手市雄物川町会塚 字野堰添地内	排水路改修 L=320m 落差工 1箇所 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	積ブロック(控え350) A=980㎡ コンクリート V=1,100m <sup>3</sup>		
88 横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その18)工事	秋田県横手市雄物川町会塚 野堰添地内	排水路改修 L=400m (工事発注規模) 2. 3億円から3. 0億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	積ブロック(控え350) A=1,350㎡ コンクリート V=1,120m <sup>3</sup>		
89 横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その19)工事	秋田県横手市雄物川町会塚 野堰添地内	排水路改修 L=400m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	積ブロック(控え350) A=1,350㎡ コンクリート V=1,120m <sup>3</sup>		
90 横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その20)工事	秋田県横手市雄物川町会塚 字堰合地内他	排水路改修 L=400m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	積ブロック(控え350) A=1,350㎡ コンクリート V=1,120m <sup>3</sup>		
91 横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その21)工事	秋田県横手市雄物川町会塚 堰合内他	排水路改修 L=400m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約9ヶ月	積ブロック(控え350) A=1,350㎡ コンクリート V=1,120m <sup>3</sup>		
92 横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その22)工事	秋田県横手市雄物川町会塚 上台地内他	排水路改修 L=400m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	積ブロック(控え350) A=1,350㎡ コンクリート V=1,120m <sup>3</sup>		



工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
93 横手西部農業水利事業 五郎兵衛排水路(その6)工事	秋田県横手市雄物川町深井 地内他	排水路改修 L=40m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	L型水路 (B6.0m×H2.7m) L=40m		
94 横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路(その1)工事	秋田県横手市雄物川町沼館 地内	排水路改修 L=350m 分水工 1箇所 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	積ブロック(控え350) A=1,180㎡ コンクリート V=980m <sup>3</sup>		
95 横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路(その2)工事	秋田県横手市雄物川町沼館 地内	排水路改修 L=400m (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	積ブロック(控え350) A=1,350㎡ コンクリート V=1,120m <sup>3</sup>		
96 横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路第3号分水工他ゲート設備製作 据付工事	秋田県横手市雄物川町会塚 又兵衛地内他	ゲート設備改修 3箇所 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		
97 横手西部農業水利事業 幹線排水路分水工上屋建築工事	秋田県横手市大雄縄手下地 内他	上屋建築 7棟 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	—		
98 田沢二期農業水利事業 抱返頭首工補強工事	秋田県仙北市角館町広久内 地内	取水工耐震補強 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円から6. 8億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約31ヶ月	—	工事名 入札予定時期	
99 田沢二期農業水利事業 抱返頭首工ゲート設備製作据付工事	秋田県仙北市角館町広久内 地内	ゲート設置 1式、試運転調整 1式、仮 設工 1式 (工事発注規模) 3億円から6. 8億円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約22ヶ月	—		
100 田沢二期農業水利事業 神代右岸取水口建設(その1)工事	秋田県仙北市田沢湖卒田宇 夏瀬地内	造成擁壁工 1式、係船施設工 1式、 仮設工 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約11ヶ月	生コン V=200m <sup>3</sup> 砕石(RC-40) V=100m <sup>3</sup>	工事名 工事概要 入札予定時期	
101 田沢二期農業水利事業 神代右岸取水口建設(その2)工事	秋田県仙北市田沢湖卒田宇 夏瀬地内	船舶格納庫建屋 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円	建築一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約10ヶ月	—	工事名 工事概要	
102 田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路改修(その41)工事	秋田県仙北市角館町白岩地 内	2号開渠～2号水路橋～3号開渠改 修、仮設工1式 L=151m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約10ヶ月	—		
103 田沢二期農業水利事業 千畑除塵機他製作据付工事	秋田県仙北郡美郷町本堂城 回地内	除塵機更新 1箇所 第二小滝川サイホン(ゲート) (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		
104 田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路(その12)工事	秋田県大仙市太田町東今泉 地内	37号開渠～42号開渠(目地補修等) L=1,470m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
105 田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路(その10)工事	秋田県仙北市角館町広久内地内	3号開渠～5号開渠(目地補修・改築) L=650m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		
106 田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路(その11)工事	秋田県仙北市角館町白岩地内	6号開渠～9号開渠(目地補修等) L=1,350m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		
107 田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路(その9)工事	秋田県大仙市太田町栗沢地内	26号開渠～34号開渠(目地補修等) L=1,400m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		
108 田沢二期農業水利事業 神代右岸取水口施設機械設備製作据付工事	秋田県仙北市田沢湖卒田宇夏瀬地内	取水ゲート1式、除塵設備1式、係船設備1式、仮設工1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—	入札予定時期 工期	
109 田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その42)工事	秋田県仙北市角館町広久内地内	杉沢トンネル補強 L=152m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		
110 田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その43)工事	秋田県大仙市太田町川口地内	31号開渠工、5号暗渠改修 L=24m 34～35号開渠工、10号分水工改修 L=145m 工39-1号開渠～41号開渠改修 L=185m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—	入札予定時期 工期	
111 田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路(その6)工事	秋田県仙北市角館町広久内地内	1号水路橋 2号開渠～3号開渠 (表面被覆、目地補修)L=1,340m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		
112 田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路(その7)工事	秋田県仙北郡美郷町黒沢地内	47号開渠～50号開渠(目地補修等) L=1,610m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		
113 田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線ゲート設備工事	秋田県大仙市太田町地内他	水位調節ゲート補修 8箇所 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—	工事概要	
114 田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その44)工事	秋田県大仙市太田町永代地内	永代サイホン～北谷地沢サイホン改修 L=755m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		
115 旭川農業水利事業 旭川左岸幹線用水路(その3)工事	秋田県横手市条里地内他	開水路補修 L=1.1km (工事発注規模) 2.3億円から3.0億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	修景パネル A=3,000m <sup>2</sup> ポリマーセメントモルタル W=33,000kg	施工場所 工期 主要建設資材 需要量見込み 量	

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
116 旭川農業水利事業 旭川左岸幹線用水路(その4)工事	秋田県横手市横手町地内他	開水路補修 L=0.9km (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	ポリマーセメントモルタル W=32,000kg	施工場所 工期	
117 旭川農業水利事業 旭川左岸幹線用水路4号分水工改修工事	秋田県横手市駅南1丁目地内	開水路改修 L=10m (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約4ヶ月	—		
118 旭川農業水利事業 旭川左岸幹線用水路(その5)工事	秋田県横手市八幡地内	開水路補修 L=0.4km 開水路工 L=0.4km (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	フリューム L=4百m		
119 旭川農業水利事業 旭川左岸幹線用水路(その6)工事	秋田県横手市大沢地内	トンネル補修・補強、裏込め注入工 L=1.0km (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	発砲ウレタン 320m3	施工場所 入札予定時期 工期	
120 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 米沢平野地区余水吐ゲート対策工法試験工事	山形県米沢市三沢地内	水窪ダム余水吐ゲート塗装 2門 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約5ヶ月	—		
121 村山北部国営施設機能保全事業 和合頭首工ゲート設備改修工事	山形県尾花沢市大字荻袋地内	頭首工ゲート塗装 1式 巻上設備補修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	—		
122 村山北部国営施設機能保全事業 新鶴子ダム管理制御設備改修(その2)工事	山形県尾花沢市大字鶴子地内	ダム管理制御設備更新 1式 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約30ヶ月	—	工事概要 入札予定時期 工期	
123 村山北部国営施設機能保全事業 新鶴子ダム管理制御設備改修(その3)工事	山形県尾花沢市大字鶴子地内	換気設備・分電盤改修 1式、地震計2 箇所、排水ポンプ 1台 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—		削除
124 村山北部国営施設機能保全事業 丹生川左岸幹線用水路等除塵設備機側操作盤他 改修工事	山形県尾花沢市大字鶴子地内他	機側操作盤更新1箇所、制御操作盤 更新1箇所、超音波流量計2箇所更新 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—		
125 村山北部国営施設機能保全事業 鶴巻田頭首工ゲート設備他改修(その2)工事	山形県尾花沢市大字鶴巻田地内	ゲート改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	—		
126 村山北部国営施設機能保全事業 丹生川左岸幹線用水路バルブ改修(その2)工事	山形県尾花沢市大字鶴子地内	電動バルブ改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—		
127 赤川二期農業水利事業 赤川頭首工制御設備製作据付工事	山形県鶴岡市熊出地内	遠隔操作盤・伝送器盤・光ケーブル更新 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—	工事概要	

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
128	赤川二期農業水利事業 赤川頭首工受配電設備製作据付工事	山形県鶴岡市熊出地内	高压受変電盤・非常用発電装置更新 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	電気工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		
129	赤川二期農業水利事業 赤川頭首工管理棟補修その他工事	山形県鶴岡市熊出地内	建築工事(改修) (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—	工事名 工事概要	
130	赤川二期農業水利事業 赤川頭首工管理設備他改修工事	山形県鶴岡市熊出地内	管理橋高欄・点検歩廊更新、取水門・ 制水門門柱補修 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		
131	赤川二期農業水利事業 赤川揚水機場撤去(その2)工事	山形県東田川郡三川町大字 横山内	樋管・制水門撤去、仮廻し道路設置 (工事発注規模) 3.0億円から6.8億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		
132	赤川二期農業水利事業 西1号幹線水路ゲート整備他(その2)工事	山形県鶴岡市三千刈地内他	ゲート設備改修、除塵設備更新、堰上 げゲート新設 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—	工事概要	
133	赤川二期農業水利事業 東1号幹線水路整備工事	山形県鶴岡市黒川地内	余水吐工改修 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		削除
134	赤川二期農業水利事業 東2号幹線水路ゲート整備工事	山形県鶴岡市羽黒町高寺地 内他	ゲート設備改修、堰上げゲート新設 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—	工事概要 入札時期 工期	
135	赤川二期農業水利事業 西3号幹線水路付帯施設等工事	山形県鶴岡市大字青龍寺地 内他	転落防止柵改修・新設 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—	工事概要	
136	赤川二期農業水利事業 東2号幹線水路他付帯施設等工事	山形県鶴岡市羽黒町高寺地 内他	転落防止柵改修・新設 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—	入札時期 工期	
137	赤川二期農業水利事業 西1号幹線水路補修工事	山形県鶴岡市三千刈地内他	水路表面補修・改築、水門門柱補修 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—	工事概要 入札時期 工期	
138	赤川二期農業水利事業 東2号幹線水路他ゲート整備付帯工事	山形県鶴岡市羽黒町高寺地 内他	ゲート付帯工事、水路改修、法面保護 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	—		追加
139	庄内あさひ農地保全事業 集水井排水工(その2)工事	山形県鶴岡市大網地内	集水井排水工L=300m(推進工法) (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	鋼管L=300m (φ400)		発注済み

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
140	庄内あさひ農地保全事業 地すべり防止施設整備その他工事	山形県鶴岡市大網地内 承・排水路工 L=240m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約4ヶ月	H型鋼 15t 鋼矢板 7t		追加
141	最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水路補修(その1)工事	山形県酒田市丸沼地内他 排水路補修L=420m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—	工事概要 工期	
142	最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水路補修(その2)工事	山形県酒田市丸沼地内他 排水路補修L=310m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—	工事概要 工期	
143	最上川下流左岸農業水利事業 中央排水路補修(その2)工事	山形県酒田市落野目地内 排水路補修L=240m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—	工事概要 工期	
144	最上川下流左岸農業水利事業 中央排水路補修(その3)工事	山形県酒田市落野目地内 排水路補修L=140m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—	工事概要 入札予定時期 工期	
145	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム洪水吐補修その他工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽 鳥地内 洪水吐補修 1式 鶴沼川護岸改修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—	工事概要 入札予定時期 工期	
146	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 深田調整池遠隔操作盤その他改修工事	福島県郡山市三穂田町山口 地内 遠隔操作盤更新 1式 受電設備更新 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	電気通信工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	—	工事概要	
147	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 深田調整池管理用道路保全対策その他工事	福島県郡山市三穂田町山口 地内 管理用道路改修 L=80m 河川仮締切工 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—	工事概要	
148	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 熱海頭首工ゲート設備改修工事	福島県郡山市熱海町安子島 大字大峯地内 頭首工ゲート改修 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—	工事概要 入札予定時期	
149	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 田子沼分水管理事務所建築その他工事	福島県耶麻郡猪苗代町大字 山潟字沼上山地内 管理事務所撤去・新築 1式 トンネル裏込注入工 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	—	工事概要	
150	会津南部農業水利事業 大川幹線用水路(その6)工事	福島県大沼郡会津美里町穂 馬地内他 開水路L=0.11km (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約11ヶ月	—		発注済み
151	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路(その5)工事	福島県会津若松市神指町大 字南四合他 管水路補修L=1.29km 調圧水槽補修6箇所 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
152 会津南部農業水利事業 門田幹線用水路(その6)工事	福島県会津若松市大戸町上 三寄南原他	管水路補修L=0.39km 開水路補修L=1.08km (工事発注規模) 2. 3億円円から3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		
153 会津南部農業水利事業 富川幹線用水路(その2)工事	福島県河沼郡会津坂下町大 字新開津他	開水路補修L=1.13km (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		
154 会津南部農業水利事業 馬越頭首工改修工事	福島県大沼郡会津美里町穂 馬地内他	頭首工改修1式 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約20ヶ月	—		
155 会津南部農業水利事業 馬越頭首工ゲート設備改修工事	福島県大沼郡会津美里町穂 馬地内他	土砂吐ゲート2門 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約20ヶ月	—		
156 会津南部農業水利事業 門田幹線用水路(その7)工事	福島県会津若松市大戸町下 雨屋他	調圧水槽補修9箇所 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—		
157 会津南部農業水利事業 富川幹線用水路(その3)工事	福島県会津若松市北会津町 蟹川他	管水路補修L=1.96km 調圧水槽補修7箇所 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—		
158 会津南部農業水利事業 富川幹線用水路(その4)工事	福島県河沼郡会津坂下町大 字新開津	開水路補修L=0.41km (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—	施工場所 工事概要 入札予定時期 工期	
159 会津北部農業水利事業 八方幹線用水路改修その他工事	福島県喜多方市岩月町大都 地内及び耶麻郡北塩原村北 山地内他	電気防食工 1式、附帯工 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—	施工場所 工事概要	
160 会津北部農業水利事業 塩川頭首工他電源設備工事	福島県喜多方市豊川町米室 地内他	発電設備 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	電気工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		
161 会津北部農業水利事業 関柴幹線用水路工事	福島県喜多方市関柴町関柴 字山口平地内他	空気弁工 1式、仕切弁工 1式、附帯 工 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	—	工事概要 工事種別	
162 南相馬特定災害復旧事業 塚原第二排水機場河川護岸他災害復旧工事	福島県南相馬市小高区塚原 地内他	【塚原第二】小高川取付護岸工 1式 【塚原第二】遊水池護岸工 1式 【小 沢】場内整備工 1式 他 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	コンクリートブロック 27百m2 鋼材 0.5百t	入札予定時期 工期	
163 南相馬特定災害復旧事業 棚塩排水機場災害復旧工事	福島県双葉郡浪江町大字棚 塩字向川原地内	排水機場工事 1式 建屋工事 1式 (工事発注規模) 3億円から6. 8億円未満	土木一式工事 建築一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約30ヶ月	生コンクリート 13百m3 コンクリート杭 0.5百本		

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
164 南相馬特定災害復旧事業 棚塩排水機場ポンプ設備災害復旧工事	福島県双葉郡浪江町大字棚塩字向川原地内	ポンプ設備製作据付 1式 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約28ヶ月	—		
165 直轄農業水利施設放射性物質対策事業・請戸川特別災害復旧事業 請戸川地区立野用水路等放射性物質流入防止対策その他工事	福島県双葉郡浪江町藤橋地内他	蓋掛工 L=4.6km 管水路復旧 布設替え、継目補修 1式 (工事発注規模) 3億円から6.8億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	水路蓋板 9,000枚	工事概要	
166 直轄農業水利施設放射性物質対策事業・請戸川特別災害復旧事業 請戸川地区柿ノ木下用水路等放射性物質流入防止対策その他工事	福島県南相馬市小高区羽倉地内他	蓋掛工 L=6.1km 管水路復旧 布設替え 1式 (工事発注規模) 3億円から6.8億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	水路蓋板 12,000枚	工事概要	
167 直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸左岸幹線用水路水質監視設備製作据付工事	福島県双葉郡浪江町立野地内他	水質監視設備 N=7箇所 (工事発注規模) 3億円から6.8億円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		
168 仙台合同庁舎統計調製室設置工事	宮城県仙台市青葉区本町3-3-1	調製室設置のための倉庫改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	—		
169 東北農政局秋田市庁舎外壁改修工事	秋田県秋田市山王7-1-5	外壁改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約3ヶ月	—	入札予定時期	
170 東北農政局福島市庁舎格納庫他解体撤去工事	福島県福島市浜田町1-9	格納庫等解体撤去 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約3ヶ月	—		
171 旧仙台食糧事務所(福島)須賀川支所庁舎解体撤去工事	福島県須賀川市岡東町5	庁舎等解体撤去 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	—		
172 旧秋田農政事務所本荘庁舎及び外構解体撤去工事	秋田県由利本荘市水林446	庁舎等解体撤去 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約4ヶ月	—		
173 秋田市庁舎椅子式階段昇降機改修工事	秋田県秋田市山王7-1-5	昇降機改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約3ヶ月	—		
174 旧仙台食糧事務所(山形)酒田倉庫雨水排水路撤去その他工事	山形県酒田市光ヶ丘二丁目地内	排水路撤去 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約3ヶ月	—		
175 JR貨物酒田港線上下水道管撤去工事	山形県酒田市北新町二丁目地内	水道管撤去 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約3ヶ月	—		

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
176 仙台合同庁舎事務室等改修工事	宮城県仙台市青葉区本町3-3-1	庁舎改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約2ヶ月	—		

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事  
該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事  
該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事  
該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事  
該当なし



6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂換地区確定測量業務	確定測量 A=440ha	測量	約17ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
2	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区確定測量業務	確定測量 A=820ha	測量	約17ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
3	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷換地区確定測量業務	確定測量 A=910ha	測量	約17ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	小田川二期農業水利事業 尻無揚水機場電気設備調査設計業務	機能診断調査 1式 電気設備設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
2	津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線用水路第4工区実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
3	津軽北部二期農業水利事業 十三湖幹線用水路第1工区実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
4	津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線用水路他用地測量業務	用地測量 A=1ha	用地補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
5	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路他用地測量業務	用地測量 A=1ha	用地補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
6	津軽北部二期農業水利事業 砂山機場河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	履行期間	
7	津軽北部二期農業水利事業 新河排水機場補足設計業務	補足設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	履行期間	
8	十三湖農地防災事業 芦野頭首工周辺環境調査業務	魚類調査 1式 水質調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
9	十三湖農地防災事業 芦野頭首工河川協議図書作成その他業務	河川協議図書作成 1式 補足設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
10	十三湖農地防災事業 芦野頭首工予備ゲート保管庫実施設計業務	予備ゲート保管庫実施設計 1式	建設コンサルタント 建築士事務所	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
11	十三湖農地防災事業 内水面漁業権等調査業務	漁場環境概要調査 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
12	国営土地改良事業地区調査 浅瀬石川二期地区用排水計画補足検討業務	用水計画策定 1式 排水計画策定 1式 事業計画書作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
13	国営土地改良事業地区調査 浅瀬石川二期地区経済効果算定その他業務	経済効果の算定 1式 シェープデータへの情報付加 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
14	国営造成施設水利管理事業 鳴瀬川地区河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
15	国営造成施設水利管理事業 猿ヶ石川地区河川協議基礎資料作成業務	基礎諸元整理 1式 水収支計算 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
16	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩手山麓地区ほか用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
17	国営土地改良事業地区調査 山王海三期地区用水計画策定業務	受益面積概定、営農計画基礎データ整理 用水計画案策定	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		削除
18	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 江合川地区三丁目幹線水路ほか機能診断調査業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
19	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 猿ヶ石地区幸田幹線排水路ほか機能診断調査業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
20	国営施設応急対策事業 中田地区大泉導水路施設状況調査業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
21	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線水路実施設計(その3)その他業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		削除

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
22	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部用水路用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		削除
23	広域農業基盤管理調査 最上川下流右岸地区フォローアップ調査その他業務	機能診断とりまとめ等 1式 河川測量 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		削除
24	広域農業基盤管理調査 泉田川地区柵沢ダム揚圧力測定等調査業務	ダム揚圧力測定等 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
25	広域基盤整備計画調査 最上川下流沿岸地区幹線用水路機能診断調査等業務	幹線用水路 5条 (L=25km)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		削除
26	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区水管理状況調査業務	流量観測 24箇所	測量	約5ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
27	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 仙北平野地区1号幹線用水路機能診断調査業務	1号幹線用水路 1条 (L=14km)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
28	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 最上川下流右岸地区幹線用水路等機能診断調査業務	幹線用水路 4条 (L=12km)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
29	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 寒河江川下流地区昭和堰頭首工他機能診断調査業務	頭首工 1カ所、用水管理施設 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
30	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 男鹿東部地区防潮水門等機能診断調査業務	堰柱1式、洪水吐ゲート2門、放流ゲート2門、魚 道等 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
31	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 仙北平野地区他用地測量業務	用地測量 A=2.0ha	補償コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
32	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム堤体変位測量業務	堤体変位測量 1式	測量	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
33	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 安積疏水二期地区施設管理図書作成業務	管理図書作成業務 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
34	岩手山麓農業水事業 第一発電所導水路その他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		削除

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
35	和賀中央農業水利事業 赤坂導水路他用地測量調査業務	赤坂導水路、中央分流工 用地測量 1式 中央放水路(その6) 事業損失調査 1件	補償コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
36	和賀中央農業水利事業 猿田送水路他用地測量業務	猿田送水路、道地送水路 用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
37	和賀中央農業水利事業 上堰支線用水路他用地測量調査業務	上堰支線用水路 用地測量 1式 横川目送水路 建物事前調査 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
38	和賀中央農業水利事業 道の上送水路用地測量業務	道の上送水路 用地測量 1式	補償コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
39	和賀中央農業水利事業 猿田幹線用水路測量設計業務	測量、開水路基本設計 L=2.4km	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間 入札予定時期	
40	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム池敷用地測量調査業務	用地測量 1式 立木調査 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
41	豊沢川農業水利事業 志戸平建設発生土受入地用地測量その他業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	履行期間	
42	中津山農業水利事業 中津山地区地域環境保全検討業務	環境学習会資料作成	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		削除
43	中津山農業水利事業 中津山地区河川協議資料作成その他業務	河川協議・支出委任協議図書作成、 施工計画検討	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
44	中津山農業水利事業 旧古川排水路用地測量(その4)業務	用地測量	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間 入札予定時期	
45	中津山農業水利事業 後谷地排水機場完了図書作成その他業務	管理図作成、用地境界杭設置、建物事後調査	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
46	中津山農業水利事業 鶴家排水機場場内整備実施設計業務	場内整備工実施設計	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		削除
47	河南二期(一期)農業水利事業 筈堀排水路用地測量(その3)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
48	河南二期(一期)農業水利事業 中区機場用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
49	河南二期(一期)農業水利事業 定川支川排水路自然排水樋門その他実施設計業務	排水樋門、旧機場撤去、ゲート 実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
50	河南二期(一期)農業水利事 赤井堀排水路その他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
51	仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂換地区補足設計(その2)業務	補足設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
52	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区補足設計(その2)業務	補足設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
53	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷換地区補足設計(その2)業務	補足設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
54	仙台東特定災害復旧事業 仙台東地区水文水質他調査(その4)業務	水質調査等 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
55	設計材料単価調査業務	資材価格調査、公共事業労務費調査	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
56	横手西部農業水利事業 幹線排水路分土工上屋建築積算参考資料作成業務	建築積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	入札予定時期	
57	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路一ノ関地区用地測量調査業務	用地調査測量 1式	補償コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間 入札予定時期	
58	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路又兵衛地区用地測量調査業務	用地調査測量 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間 入札予定時期	
59	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路中助五郎林地区用地測量調査業務	用地調査測量 1式	補償コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	入札予定時期	
60	横手西部農業水利事業 皆瀬1号幹線用水路金屋分土工他用地調査業務	用地調査 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間 入札予定時期	

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
61	横手西部農業水利事業 皆瀬3号幹線水路土井尻地区用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
62	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸支線水路用地測量調査(その1)業務	用地等調査測量業務 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
63	田沢二期農業水利事業 田沢疏水右岸幹線水路谷地沢トンネル他用地測量調査業務	用地等調査測量業務 1式	補償コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
64	旭川農業水利事業 旭川地区積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	
65	旭川農業水利事業 河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
66	旭川農業水利事業 環境配慮調査業務	環境調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
67	旭川農業水利事業 旭川左岸幹線水路他用地測量調査(その2)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	業務名	
68	旭川農業水利事業 大戸川注水路調査測量設計業務	用水路調査 1式 用水路測量 1式 用水路設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
69	旭川農業水利事業 旭川右岸幹線水路調査測量設計業務	用水路調査 1式 用水路測量 1式 用水路設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
70	赤川二期農業水利事業 赤川二期地区完了図書作成(その1)業務	事業完了図書作成 1式	設計コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
71	赤川二期農業水利事業 東2号幹線水路荒川地区他水理検討その他業務	水理検討、実施設計 1式	設計コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間	
72	赤川二期農業水利事業 東3号幹線水路押切新田地区用地測量調査業務	用地測量、用地調査 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	履行期間 入札予定時期	
73	庄内あさひ農地保全事業 Bブロック用地境界標識設置その他業務	用地境界標識の設置1式 用地平面図等の作成1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
74	最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水機場他用地測量業務	用地測量1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
75	最上川下流左岸農業水利事業 中央排水路他用地測量業務	用地測量1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
76	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路実施設計(その3)業務	サイホン機能診断、実施設計、ゲート機能診断	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
77	会津南部農業水利事業 富川幹線用水路実施設計(その3)業務	サイホン機能診断、実施設計、ゲート機能診断	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
78	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路(大戸町地区その2)用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
79	会津南部農業水利事業 富川幹線用水路(真宮地区その2)用地測量調査業務	用地測量 1式 用地調査 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
80	会津北部農業水利事業 八方幹線用水路用地測量調査業務	用地測量 1式、用地調査 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
81	会津北部農業水利事業 関柴幹線用水路用地測量調査業務	用地測量 1式、用地調査 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
82	会津北部農業水利事業 関柴幹線用水路測量設計業務	小水力発電施設実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	
83	南相馬特定災害復旧事業 村上排水機場他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	業務名	
84	環境影響評価指針調査 貯水池水質等調査業務	水質(植物プランクトン等)調査等 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
85	環境保全調査 ため池等における動植物被害実態把握業務	ため池等への動植物侵入に係る被害実態把握 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
86	地すべり観測新技術検討業務	UAVによる地すべりブロックの観測技術実証と実証結果取りまとめ 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		削除

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
87	計画基礎諸元調査業務	用排水量観測調査及び土壌物理性試験 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
88	公共補償円滑適正対策事業 胆沢平野地区導水幹線用水路用地測量(その2)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	小田川二期農業水利事業 小田川ダム耐震性能照査設計業務	耐震性能照査設計 1式 ダム委員会資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期 履行期間	
2	津軽北部二期農業水利事業 車力制水門実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
3	津軽北部二期農業水利事業 津軽北部二期地区事業再評価資料作成業務	事業再評価資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
4	平川二期農業水利事業 早瀬野ダム取水設備耐震性能照査その他業務	早瀬野ダム取水設備耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
5	平川二期農業水利事業 河川協議資料作成その他業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
6	国営土地改良事業地区調査 浅瀬石川二期地区相原排水機場等耐震対策検討業務	耐震照査、耐震設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
7	国営土地改良事業地区調査 浅瀬石川二期地区環境配慮計画検討その他業務	環境配慮計画検討 1式 猛禽類調査 1式 魚道遡上調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み



	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
8	国営土地改良事業地区調査 浅瀬石川二期地区統合頭首工付帯施設検討その他業務	頭首工付帯施設設計 1式 協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
9	国営施設応急対策事業 浪岡川(二期)地区環境配慮調査検討業務	動植物調査 1式 景観調査 1式 調査手法補足検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
10	国営施設応急対策事業 浪岡川(二期)地区浪岡ダム洪水吐原因究明調査その他業務	洪水吐原因究明調査その他 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
11	国営施設応急対策事業 浪岡川(二期)地区施設整備構想検討業務	施設整備構想検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
12	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩木川左岸地区新小戸六ダム耐震性能評価業務	新小戸六ダム耐震性能評価 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
13	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 八戸平原地区世増ダム機能診断業務	世増ダム健全性評価 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
14	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 小田川地区前堰用水路他機能保全計画策定業務	機能診断、機能保全計画策定 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
15	広域基盤整備計画調査(北上川上流地域) 北上川上流地域広域基盤整備計画検討業務	整備年次計画策定調査等 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
16	広域農業基盤整備管理調査(北上地域) 大崎関連3地区事後評価費用対効果分析検討その他業務	大崎3地区(大崎、大崎西部、江合川)の 経済効果算定及び評価結果(案)作成	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	
17	国営土地改良事業地区調査 山王海三期地区稻荷頭首工他概略設計業務	稻荷頭首工、稻荷幹線用水路概略設計	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
18	国営施設応急対策事業 雫石川沿岸地区事業計画補足資料作成業務	事業計画補足資料作成 効用調査補足資料作成	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
19	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 藤沢地区相川ダム耐震性能照査業務	耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
20	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 迫川上流地区小田ダム耐震性能照査その他業務	機能診断 1式 耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
21	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 江合川地区三丁目頭首工耐震性能照査その他業務	機能診断 1式 耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
22	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 馬淵川沿岸地区大志田ダム機能診断調査業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
23	国営施設応急対策事業 迫川上流地区沖富調整池地下水流動形態調査検討業務	地下水調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
24	国営施設応急対策事業 中田地区施設整備構想検討その他業務	整備構想検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
25	国営施設応急対策事業 中田地区大泉揚水機場ほか施設状況調査業務	機能診断 1式 耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
26	国営施設応急対策事業 旧迫川地区経済効果算定その他業務	経済効果算定 1式 受益面積の整理 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
27	国営施設応急対策事業 旧迫川地区篁岳幹線用水路基本設計その他業務	測量 1式 基本設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
28	国営施設応急対策事業 旧迫川地区事業計画資料作成その他業務	事業計画作成 1式 長寿命化計画作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
29	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 馬淵川沿岸地区米沢揚水機場劣化要因調査業務	要因調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
30	国営施設応急対策事業 旧迫川地区南方揚水機場環境配慮検討業務	現地調査 1式 環境配慮基本方針(案)の作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
31	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部用水路実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
32	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部揚水機場実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
33	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 鹿妻穴堰頭首工等基本設計業務	基本設計 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
34	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 水管理施設基本設計業務	基本設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
35	国営施設応急対策事業須川地区 第1揚水機場ポンプ設備実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
36	地域整備方向検討調査 新庄泉田川地区事業構想策定業務	事業構想策定、経済効果算定ほか1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	入札予定時期	
37	地域整備方向検討調査 能代二期地区概略現況水収支計算その他調査業務	受益面積調査 1式 用水計画調査 1式 施設状況調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
38	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区環境配慮計画策定業務	環境配慮計画策定 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	入札予定時期	
39	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区経済効果算定その他業務	受益面積、土地所有調査 1式 営農計画、経済効果策定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
40	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区水質保全対策その他業務	水質調査 1式 水質シミュレーション 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
41	国営かんがい排水事業及び国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区用水配水状況調査その他業務	水質保全等対策検討会開催 1式 用水配水状況調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
42	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区事業計画策定その他業務	用水計画策定 1式 排水計画策定 1式 施設計画策定 1式 事業計画書(案)作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
43	国営かんがい排水事業 八郎潟地区用水配水計画検討業務	用水需給、管理用水実態分析 1式 需要量調整手法、管理用水削減検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
44	国営施設応急対策事業 成瀬皆瀬地区取水施設基本設計補足その他業務	基本設計補足 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
45	国営施設応急対策事業 成瀬皆瀬地区経済効果補足算定その他業務	効果算定、受益面積精査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	業務名 入札予定時期	
46	国営施設応急対策事業 仙北平野地区玉川頭首工耐震性能照査業務	耐震性能照査(土木、ゲート) 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
47	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 月山山麓地区三又ダム耐震性能照査その他業務	河床ドレーン調査等 1式 ダム委員会資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
48	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 米沢平野地区水窪ダム耐震性能照査業務	施工関係資料整理 1式 ダム委員会資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
49	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 八郎瀨地区開水路軟弱地盤対策工法試験観測評価業務	対策工法毎の挙動観測 1式 対策工法毎の挙動解析 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
50	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 馬場目川下流地区サイホン管対策工法効果観測検討業務	管内変状調査 1式 対策工法評価検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
51	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 仙北平野地区1号幹線用水路表面被覆対策工法効果観測業務	表面被覆対策工法変状調査 1式 対策工法評価検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	入札予定時期	
52	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 最上川中流地区西部幹線用水路診断技術検証業務	管路診断技術検証 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期限 入札予定時期	
53	国営造成施設水利管理事業 最上川下流地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
54	村山北部国営施設機能保全事業 新鶴子ダム取水塔耐震性能照査その他業務	取水塔耐震照査 1式 堤体法面下流部リップラップ調査 1式 河川協議補足資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		削除
55	村山北部国営施設機能保全事業 新鶴子ダム付帯施設実施設計業務	ダム付帯施設調査・設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		追加
56	村山北部国営施設機能保全事業 丹生川左岸幹線用水路他除塵設備等調査設計業務	除塵機機能診断・実施設計 1式 幹線用水路付属機器機能診断・実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	入札予定時期	
57	広域農業基盤整備管理調査 隈戸川地区水利用計画検討その他業務	用水対策の検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
58	広域農業基盤整備管理調査 名取川地区排水計画検討業務	排水解析の検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
59	国営造成施設水利管理事業 安積疏水地区水利権変更協議資料作成業務	河川協議図書の作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	入札予定時期	

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
60	国営造成施設水利管理事業 郡山東部地区ほか水利権変更協議資料作成業務	かんがい諸元の整理 1式 変更水収支計算の実施 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	入札予定時期	
61	国営施設応急対策事業 母畑地区幹線用水路調査検討その他業務	保全対象の対策工法の検討等	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
62	国営施設応急対策事業 雄国山麓地区大深沢調整池安全性評価業務	耐震性能照査、ダム委員会資料作成ほか	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
63	国営施設応急対策事業 角田地区事業計画整理その他業務	事業費精査、事業計画書(案)・河川協議資料及 び効果の補足・修正、建築設備の基本設計	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
64	国営施設応急対策事業 隈戸川地区環境配慮基本方針検討業務	環境調査、環境配慮基本方針(案)策定	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
65	国営施設応急対策事業 隈戸川地区事業計画検討その他業務	機能診断調査及び原因究明調査の補足、事業費 算定	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	業務概要 入札予定時期	
66	国営施設応急対策事業 隈戸川地区経済効果整理その他業務	受益面積データベース作成、土地所有状況調 査、経済効果算定	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
67	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 安積疏水地区深田調整池管理資料作成その他業務	管理マニュアルの作成 その他 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	
68	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 郡山東部地区高柴調整池安全性評価業務	資料整理(施工)、健全性評価 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
69	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 郡山東部地区金沢調整池安全性評価基礎資料作成業務	資料整理(設計・施工) 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
70	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 会津宮川地区新宮川ダム安全性評価基礎資料作成業務	資料整理(設計・施工)、健全性 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
71	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 安積疏水地区多田野川第1頭首工他耐震照査その他業務	頭首工 耐震照査、機能診断 2箇所	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
72	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 母畑地区PC管診断技術適用性評価その他業務	浸食性遊離炭酸とPC管カバーコート劣化の関 係性整理 1式 止水バンドモニタリング 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	業務名 業務概要	

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
73	広域農業基盤整備管理調査 隈戸川地区事後評価調査取りまとめ業務	事後評価資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
74	岩手山麓農業水利事業 農業水利施設の最適な管理及び活用のあり方に係る検討業務	調査・検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	
75	岩手山麓農業水利事業 北上川横断逆サイホン促進業務	北上川横断逆サイホン改修に係る実施設計、並びに河川協議補助・主任技術者1名(設計)	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間	事業促進業務(総合技術型) 設計JVの参加は認めない予定
76	岩手山麓農業水利事業 地域連携活動推進(その2)業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間	
77	岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム洪水吐調査測量設計その他業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
78	岩手山麓農業水利事業 南部主幹線水路調査検討業務	調査・計画 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
79	岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム地下水検討その他業務	調査、設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
80	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区環境調査(その4)業務	環境調査、 環境配慮検討委員会資料作成・開催運営 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
81	和賀中央農業水利事業 石羽根取水口・尻平川サイホン河川協議資料作成業務	石羽根取水口、尻平川サイホンに関する構造変更協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
82	和賀中央農業水利事業 上堰支線水路実施設計(その2)業務	開水路、余水吐実施設計 L=0.7km	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
83	和賀中央農業水利事業 水管理体制検討その他業務	調査 1式、技術検討会資料作成・開催運営 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間 入札予定時期	
84	和賀中央農業水利事業 水管理システム基本設計その他業務	水管理システム基本設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	業務名 業務概要 履行期間 入札予定時期	
85	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区排水施設管理検討業務	排水解析 1式他	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		追加

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
86	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム管理システム実施設計その他業務	管理システム実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間 入札予定時期	
87	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム管理事務所実施設計業務	管理事務所実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
88	豊沢川農業水利事業 豊沢川地区事業再評価資料作成業務	再評価に係る資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	業務名	
89	中津山農業水利事業 中津山地区事業誌編纂業務	事業計画・設計資料整理	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間	
90	河南二期(一期)農業水利事業 広渕沼機場基本設計業務	排水機場基本設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	業務名 業務概要	
91	横手西部農業水利事業 平鹿平野地域利水構想検討業務	利水構想検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
92	仙台東災害復旧関連区画整理事業 水田畑利用検討業務	水田畑利用検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
93	電気設備標準機器仕様書改訂業務	電気設備標準機器仕様の検討	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
94	農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル(水路トンネル編) (案)策定業務	マニュアル案をもとに、研究成果や有識者の意見等を踏まえた検討及びマニュアル案の精査等	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
95	東北農政局管内国営事業総合技術支援業務	管内事業地区の抱える課題について支援	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	
96	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区水管理制御施設実施設計業務	水管理施設実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
97	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区水生生物等調査業務	水質、魚類、底生動物、 両生類・爬虫類、藻類調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
98	旭川農業水利事業 あいののダム実施設計(その2)業務	ダム設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
99	旭川農業水利事業 大戸川頭首工実施設計(その2)業務	頭首工付帯施設設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
100	旭川農業水利事業 あいののダム付帯施設調査設計業務	ダム付帯施設設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
101	赤川二期農業水利事業 環境配慮施設実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
102	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路他水理検討その他業務	水理検討、実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
103	赤川二期農業水利事業 赤川二期地区農業水利施設最適管理・活用検討業務	施設有効活用及び応報活動に関する検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
104	赤川二期農業水利事業 赤川二期地区事業誌編纂(その1)業務	事業誌作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
105	庄内あさひ農地保全事業 地すべり機構解析その他業務	地すべり機構解析1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
106	庄内あさひ農地保全事業 地すべり防止工事変更基本計画検討その他業務	変更基本計画検討1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
107	庄内あさひ農地保全事業 事業誌編集その他業務	事業誌編集作成1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間	
108	最上川下流左岸農業水利事業 大和排水機場実施設計業務	実施設計1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
109	最上川下流左岸農業水利事業 西野排水機場実施設計業務	実施設計1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
110	最上川下流左岸農業水利事業 最上川下流左岸地区事業推進検討業務	事業PR資料作成	建設コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	業務名 履行期間	
111	最上川下流左岸農業水利事業 河川協議資料作成業務	河川協議図書作成	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		



	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
112	会津南部農業水利事業 水管理施設基本設計業務	基本設計	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
113	会津南部農業水利事業 会津南部地区営農推進検討業務	受益地における営農推進に向けた調査及び方向性検討一式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
114	会津北部農業水利事業 松野頭首工調査測量設計業務	機能診断 1式、測量 1式、頭首工実施設計 1式、施設機械実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
115	会津北部農業水利事業 塩川頭首工調査測量設計業務	機能診断 1式、測量 1式、頭首工実施設計 1式、施設機械実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
116	会津北部農業水利事業 下台頭首工調査測量設計業務	機能診断 1式、測量 1式、頭首工実施設計 1式、施設機械実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
117	会津北部農業水利事業 関柴ダム取水施設調査測量設計業務	機能診断 1式、測量 1式、取水施設実施設計 1式、施設機械実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	業務名 業務概要 履行期間 入札予定時期	
118	会津北部農業水利事業 協議資料作成業務	協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
119	福島農業基盤復旧再生計画調査 大柿ダム観測データ解析その他業務	観測データ整理・解析 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	入札予定時期	

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	小田川二期農業水利事業 小田川ダム現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
2	津軽北部二期農業水利事業 新河機場他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
3	津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線用水路第4工区実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
4	津軽北部二期農業水利事業 十三湖幹線用水路第1工区実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
5	津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線用水路他用地測量業務	用地測量 A=1ha	用地補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
6	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路他用地測量業務	用地測量 A=1ha	用地補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
7	十三湖農地防災事業 芦野頭首工現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
8	十三湖農地防災事業 芦野頭首工予備ゲート保管庫実施設計業務	予備ゲート保管庫実施設計 1式	建設コンサルタント 建築士事務所	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
9	平川二期農業水利事業 平川二期地区現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
10	平川二期農業水利事業 新堰幹線用水路他付帯施設測量設計業務	新堰幹線用水路他 実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
11	平川二期農業水利事業 五所川原幹線用水路転写連続図作成業務	転写連続図 11km	補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
12	国営施設応急対策事業 浪岡川(二期)地区河川協議資料作成業務	河川法23条変更協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
13	国営施設応急対策事業 浪岡川(二期)地区経済効果更新検討業務	経済効果更新検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	業務名 業務概要	
14	国営施設応急対策事業 浪岡川(二期)地区夕顔関頭首工その他耐震照査検討業務	頭首工その他耐震照査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
15	国営施設応急対策事業浪岡川地区 完了図書作成業務	完了図書作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
16	広域農業基盤整備管理調査 岩木川左岸地区左岸幹線用水路他流入工調査業務	流入工位置等調査 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
17	広域農業基盤整備管理調査 岩木川左岸地区新小戸六ダム操作規程協議資料作成業務	操作規程変更協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
18	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 八戸平原地区パイプライン漏水要因調査業務	長倉横断工漏水要因モニタリング 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
19	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 平川地区幹線用水路目地補修他モニタリング業務	モニタリング 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
20	国営施設応急対策事業 雫石川沿岸地区煙山ダム貯水池その他測量設計業務	測量作業 1式 設計作業 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
21	国営造成施設水利管理事業 鳴瀬川地区河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
22	国営造成施設水利管理事業 猿ヶ石川地区河川協議基礎資料作成業務	基礎諸元整理 1式 水収支計算 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
23	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩手山麓地区ほか用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
24	国営土地改良事業地区調査 山王海三期地区用水計画策定業務	受益面積概定、営農計画基礎データ整理 用水計画案策定	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
25	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 江合川地区三丁目幹線用水路ほか機能診断調査業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
26	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 猿ヶ石地区幸田幹線排水路ほか機能診断調査業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
27	国営施設応急対策事業 中田地区大泉導水路施設状況調査業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
28	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路実施設計(その3)その他業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
29	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部用水路用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		追加

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
30	広域農業基盤管理調査 最上川下流右岸地区フォローアップ調査その他業務	機能診断とりまとめ等 1式 河川測量 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		追加
31	広域基盤整備計画調査 最上川下流沿岸地区幹線水路機能診断調査等業務	幹線水路 5条 (L=25km)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		追加
32	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 仙北平野地区1号幹線水路機能診断調査業務	1号幹線水路(管水路) 1条 (L=14km)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		追加
33	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 最上川下流右岸地区幹線水路等機能診断調査業務	幹線水路 4条 (L=12km)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
34	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 寒河江川下流地区昭和堰頭首工他機能診断調査業務	頭首工 1カ所、用水管理施設 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
35	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 男鹿東部地区防潮水門等機能診断調査業務	堰柱1式、洪水吐ゲート2門、放流ゲート2門、魚道等 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
36	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理補助業務	宿直・日直業務	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
37	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 安積疏水二期地区現場推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
38	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 田子沼分水工管理事務所建築監理業務	建築工事監理業務 1式	建築士事務所	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		削除
39	広域基盤整備計画調査 会津宮川地区施設長寿命化計画作成業務	会津宮川地区更新整備計画作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	
40	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 郡山東部地区大田2支線水路他機能診断業務	管水路機能診断 L=25.3km	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	業務名 業務概要	
41	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 郡山東部地区下枝1支線水路機能診断業務	管水路機能診断 L=7.9km	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	業務概要	
42	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工魚類調査業務	魚類調査 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
43	岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム他現場調査推進技術(その4)業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
44	岩手山麓農業水利事業 導水路他現場調査推進技術(その2)業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
45	岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路用地測量(その2)その他業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
46	岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路用地測量(その3)その他業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間	
47	岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路調査測量設計(その3)業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
48	岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路調査測量設計(その4)業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
49	岩手山麓農業水利事業 第一発電所導水路その他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
50	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
51	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
52	和賀中央農業水利事業 村崎野支線用水路測量設計業務	測量、開水路基本設計 L=4.5km	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間 入札予定時期	
53	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム取水施設製作据付工事他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
54	中津山農業水利事業 中津山地区現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
55	中津山農業水利事業 中津山地区地域環境保全検討業務	環境学習会資料作成	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
56	中津山農業水利事業 鶴家排水機場場内整備実施設計業務	場内整備工実施設計	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
57	河南二期(一期)農業水利事業 定川支川排水路自然排水樋門その他実施設計業務	排水樋門、旧機場撤去、ゲート 実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
58	仙台東特定災害復旧事業 仙台東地区現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
59	仙台東災害復旧関連区画整理事業 日辺揚水機場他上屋建築監理業務	建築監理 1式	建築士事務所	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
60	仙台東災害復旧関連区画整理事業 仙台東地区基準点復旧測量業務	基準点測量 1式	測量	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	入札予定時期	
61	施設機械機能診断歩掛解析業務	歩掛データの整理・解析	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
62	積算基準歩掛解析業務	歩掛データの整理・解析	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
63	建設機械及び仮設資材実態調査業務	建設機械及び仮設資材の所在基地及び保有量 調査	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
64	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路工事他推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
65	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路桑ノ木地区他積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
66	横手西部農業水利事業 幹線排水路分水工上屋建築積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
67	横手西部農業水利事業 平鹿平野地域利水構想検討業務	利水構想検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
68	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区現場技術推進調査業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
69	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路サイホン等機能診断業務	機能診断 1式 (サイホン工N=5箇所、水路橋N=2箇所)	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
70	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路付帯設備実施設計業務	スクリーン等付帯施設実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	業務名	
71	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸支線用水路測量設計業務	左岸支線用水路 測量 4路線L=4,860m 消流雪水路実施設計L=900m	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	
72	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸支線用水路測量設計(その2)業務	左岸支線用水路 測量 4路線L=4,712m 支線用水路実施設計L=4,700m	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
73	田沢二期農業水利事業 田沢疏水右岸幹線用水路谷地沢トンネル他調査設計業務	機能診断、実施設計 1式 (谷地沢トンネル、真崎野トンネル、ジェットフローバルブ)	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	業務概要	
74	田沢二期農業水利事業 田沢疏水右岸幹線用水路調査設計業務	機能診断、実施設計 L=715m (円筒落差工～サイホン、1号開渠～分水工)	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		削除
75	田沢二期農業水利事業 田沢疏水右岸支線用水路実施設計業務	支線用水路消流雪区間実施設計 L=900m	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
76	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路北沢サイホン積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		追加
77	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その1)積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		追加
78	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その2)積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		追加
79	旭川農業水利事業 旭川地区現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
80	旭川農業水利事業 あいののダム工事用道路調査設計業務	道路設計 1式 地質調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
81	旭川農業水利事業 三の堰用水路調査設計業務	用水路調査 1式 用水路測量 1式 用水路設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
82	旭川農業水利事業 黒沢川頭首工調査測量設計業務	用水路調査 1式 用水路測量 1式 用水路設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	
83	旭川農業水利事業 あいののダム工事用道路用地測量(その1)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	業務名 履行期間	
84	旭川農業水利事業 旭川右岸幹線用水路用地測量(その1)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
85	赤川二期農業水利事業 赤川揚水機場他現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
86	赤川二期農業水利事業 赤川頭首工他現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
87	庄内あさひ農地保全事業 Dブロック用地境界標識設置その他業務	用地境界標識の設置1式 用地平面図等の作成1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
88	最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水路補修工事他現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
89	最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水路補修工事他現場補償業務	現場補償業務 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
90	最上川下流左岸農業水利事業 中央排水機場他機械設備実施設計業務	実施設計1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間 入札予定時期	
91	最上川下流左岸農業水利事業 沢新田放水路他実施設計業務	実施設計1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	履行期間 入札予定時期	
92	会津南部農業水利事業 馬越頭首工他現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
93	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路実施設計(その3)業務	サイホン機能診断、実施設計、ゲート機能診断	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
94	会津南部農業水利事業 富川幹線用水路実施設計(その3)業務	サイホン機能診断、実施設計、ゲート機能診断	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加



	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
95	会津北部農業水利事業 発電積算資料作成業務	積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
96	南相馬特定災害復旧事業 南相馬地区現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
97	請戸川特別災害復旧事業 請戸川地区現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
98	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質モニタリング調査業務	水質・底質調査等 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
99	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 農業水利施設放射性物質モニタリング調査業務	水質・底質調査等 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		追加
100	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質詳細調査業務	水質・底質調査等 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
101	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 農業水利施設放射性物質詳細調査業務	水質・底質調査等 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		追加
102	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質対策関連調査業務	水質・底質調査、堆積状況調査等 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
103	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 大柿ダム放射性物質モニタリング調査(その5)業務	水質・底質調査、貯水池内水温等調査 1式	建設コンサルタント	約14ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
104	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 大柿ダムかんがい用水放射性セシウム動態調査業務	水質・底質調査等 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
105	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区水路内堆積物溶出試験等調査業務	水質・底質調査等 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
106	福島農業基盤復旧再生計画調査 請戸頭首工補足設計その他業務	頭首工補足設計(土木、ゲート) 1式、 請戸頭首工積算参考資料作成 1式他	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
107	福島農業基盤復旧再生計画調査 請戸川地区双葉町内施設復旧計画取りまとめ業務	変更事業計画書、付属資料とりまとめ 1式、補足 設計(施設計画) 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
108	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区青根場用水路等放射性物質流入防止対策工測量設計業務	蓋掛工測量・実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		追加
109	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市小高区桃内地区内水路附帯工調査測量設計業務	用地測量・実施設計 1式 (開水路附帯工)	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
110	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市小高区ため池復旧整備実施設計業務	調査・測量・実施設計 1式 (ため池)	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
111	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市小高区大井塚原地区農地復旧整備実施設計業務	調査・測量・実施設計 1式 (暗渠排水)	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		削除
112	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市小高区大井地区他農地復旧整備実施設計業務	調査・測量・実施設計 1式 (暗渠排水)	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		追加
113	福島農業基盤復旧再生計画調査 富岡町諸沢地区他用排水路復旧整備調査測量設計業務	調査・測量・機能診断 1式 (開水路、取水堰、水門)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
114	福島農業基盤復旧再生計画調査 富岡町新夜ノ森排水路他復旧整備調査測量設計業務	調査・測量・機能診断 1式 (開水路)	建設コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	
115	福島農業基盤復旧再生計画調査 富岡町館山用水路復旧整備調査測量設計業務	調査・測量・機能診断 1式 (水路トンネル)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	業務名	
116	福島農業基盤復旧再生計画調査 大熊町大関水路他復旧整備調査測量設計業務	調査・測量・機能診断 1式 (開水路)	建設コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	
117	福島農業基盤復旧再生計画調査 大熊町社嶺堰他復旧整備調査測量設計業務	調査・測量・機能診断 1式 (取水堰、水門)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間 入札予定時期	
118	福島農業基盤復旧再生計画調査 大熊町野上地区農業集落排水復旧整備調査測量設計業務	調査・測量・実施設計 1式 (集落排水施設)	建設コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
119	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町琵琶さくため池他復旧整備調査測量設計業務	調査・測量・機能診断 1式 (ため池、取水堰)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間 入札予定時期	
120	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町両竹地区農地他災害復旧調査測量設計業務	調査・測量・災害査定設計 1式 (津波被災農地)	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
121	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町田尻地区他地形測量業務	測量 1式 (数値図化、一筆伝面標高測量)	測量	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	
122	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町立野地区他水路調査測量設計業務	調査・測量・実施設計 1式 (用水路、排水路)	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
123	福島農業基盤復旧再生計画調査 飯舘村ため池等復旧整備調査測量設計業務	調査・測量・機能診断 1式 (ため池、集落排水管路)	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
124	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市小高区農地・農業用施設災害復旧支援現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
125	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町農地・農業用施設災害復旧支援現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
126	地すべり観測新技術検討業務	UAVによる地すべりブロックの観測技術実証と実証結果取りまとめ 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		追加
127	仙台合同庁舎統計調製室設計業務	建築設計業務 1式	建築士事務所	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	入札予定時期	
128	東北農政局福島市庁舎格納庫他解体撤去設計業務	建築設計業務 1式	建築士事務所	約3ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
129	旧仙台食糧事務所(山形)酒田倉庫雨水排水路撤去実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	
130	JR貨物酒田港線上下水道管撤去実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期	

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等  
該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務

業務名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 東北農政局管内国営農業用ダム安全性評価支援業務委託	ダム委員会 設置・運営 1式	役務の提供等/調査・研究	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
2 庄内あさひ農地保全事業 概成検討業務委託	技術検討会企画・運営 検討会へ提示する検討課題の整理 議事録作成・検討結果とりまとめ 報告書作成	役務の提供等/調査・研究	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
3 直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質対策技術検討支援業務委託	検討委員会の設置・運営	役務の提供等/調査・研究	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		

15. 一般競争方式に付そうとする役務

業務名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 浅瀬石川地区二庄内ダム他地震計保守点検業務	地震計保守点検 1式	役務の提供等/その他	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
2 東北農政局管内農業農村整備情報ネットワークシステムサーバ等運用 保守業務	サーバ保守管理 1式	役務の提供等/その他	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
3 排水ポンプ修理業務	水中ポンプ修理 1式	役務の提供等/その他	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
4 排水ポンプ等点検整備業務	水中ポンプ等点検整備 1式	役務の提供等/その他	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
5 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 白河矢吹地区他地震観測機器保守点検業務	地震観測機器点検 1式	役務の提供等/その他	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
6 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理用制御装置保守点検業務	自動制御機器点検 1式	役務の提供等/その他	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
7 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム取水設備その他保守点検業務	取水設備・放流設備・係船設備点検 1式	役務の提供等/その他	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
8 南相馬特定災害復旧事業 記録映画撮影編集業務	映像撮影 1式 記録映画編集 1式	役務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
9 東北農政局酒田市庁舎地下水モニタリング業務	地下水モニタリング	その他	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		削除

16. 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注:1) 本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は四半期毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ(<http://www.i-ppi.jp>)にてご確認願います。