
評価値

（注）上記金額は入札者が見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額である。

（調査基準価格の100/105 ￥16,396,000.-　　　　　　　　　　　　）

6.493（百万円））

備　　考

入札執行調書
件 東北農政局大崎地域センター庁舎改修工事名

日 平成２３年１１月１６日　　１１時００分時 立 会 者 所　属　　東北農政局総務部会計課

場 東北農政局入札室所 官　職　　農林水産事務官　　　氏　名　　阿  部  眞  治　　　印

執 行 所　属　　東北農政局総務部会計課者 所　属

官　職　　課長補佐　　　氏　名　　小　山　健　二　　　印　　　 官　職

予定価格 ￥19,855,500.- 基準評価値（標準点／予定価格

備　　考 （入札書に記載された金額と比較する価格 ￥18,910,000.-　　　　　　　　　　）

番号 入 札 業 者

総合評価 第　　　１　　　回

金　　額

第　　　２　　　回

名 標準点 加算点 合計 金　　

Ｂ

額 評価値

a b (a+b)=Ａ A÷B（百万円) Ｂ A÷B（百万円)
順位 順位

１ （株）菅組 100 7 107 15,400,000 6.948 1    落 札    落札価格

           \16,170,000.- 低入札価格調査実施

           落札決定日

          平成23年11月29日

調査基準価格　￥17,215,800.-



低入札価格調査の実施概要

東 北 農 政 局

工 事 名 東北農政局大崎地域センター庁舎改修工事

調査の対象となった業者名 (株)菅組

調 査 項 目 内 容
１．当該価格により入札した理由 ・同種工事の更なる施工実績をつくり今後の営業活動

を展開したいことから、是非とも受注したかった案件
であった。

２．契約対象工事付近における手 ・手持ち工事 なし
持ち工事状況

３．契約対象工事に関連する手持 １．手持ち工事 なし
ち工事状況，配置予定技術者の
資格 ２．配置予定技術者

(1)主任技術者 二級建築施工管理技士
(2)現場代理人 二級建築施工管理技士

４．契約対象工事箇所と入札者の ・入札者の事務所までの位置
事務所，倉庫等との関連（地理 工事箇所から事務所及び倉庫 約９０．０km
的条件）

５．手持資材状況 ・バリケード（１００基）
・ブルーシート（１，０００枚）

６．資材購入先及び購入先と入札 ・長年取引実績のある協力会社から調達
者の関係

７．手持機械状況 ・バックホウ（０．７ｍ３）１台、クレーン装置付ト
ラック（４ｔ）、ダンプトラック（４ｔ）１台、ダン
プトラック（２ｔ）１台

８．労務者の確保状況 ・自社労務者確保のほか、工種に応じて専門業者（協
力会社）を配置

９．過去に施工した公共工事名及 ・平成１８年度～平成２３年度までで１４件
び発注者 発注者 秋田県、東北地方整備局、湯沢市、東北農

政局

10．経営内容 ・経営事項審査結果通知書、財務諸表により確認し、
問題なし

11．上記１～10のヒアリング結果 低入札価格の要因
についての調査検討 ・資材調達において、長年取引のある協力業者から調

達することにより、経費の低減が可能なこと。
・自社直営作業員を配置することにより労務費の低減
が可能なこと。
・同種工事の更なる施工実績をつくりたいとの意欲に
より一般管理費等の諸経費を必要最小限に低減したこ
と

12．上記９の工事成績状況 ・問題なし
13．信用状態 ・問題なし
14．建設副産物の搬出先（該当す ・前田道路(株)古川工場、(株)環境開発公社MCM

る場合） 宮城県環境事業公社
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