

平成23年度 発注予定工事等情報公告

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

平成24年1月6日時点

支出負担行為担当官
東北農政局長 佐藤 憲雄

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 岩木川左岸(二期)農業水利事業 左岸幹線用水路その他原形復旧工事	青森県弘前市大字浜の町地内 他	耕地復旧 1式 道路復旧 1式	土木工事	第1四半期	約4ヶ月	アスファルト合材 0.3百t		発注済み
2 岩木川左岸(二期)農業水利事業 筒木坂土捨場整備工事	青森県つがる市木造筒木坂字 鳥谷沢地内	土捨場整備工事 1式	土木工事	第1四半期	約5ヶ月	砕石 V=0.9百m3		発注済み
3 岩木川左岸(二期)農業水利事業 土淵堰用水路第三工区その他整備工事	青森県弘前市大字青女子地内 他	開渠工 L=33m	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	積ブロック A=0.7百m2 コンクリート V=2百m3 砕石 V=3百m3 購入土 V=8百m3		発注済み
4 岩木川左岸(二期)農業水利事業 土淵堰用水路第二工区(その3)工事	青森県弘前市大字三世寺地内 他	開渠工 L=280m	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	積ブロック A=16百m2		発注済み
5 岩木川左岸(二期)農業水利事業 土淵堰用水路第四工区(その7)工事	青森県弘前市大字三和地内他	開渠工 L=187m	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	積ブロック A=11百m2 コンクリート V=4百m3 砕石 V=12百m3 購入土 V=21百m3 鋼管 L=0.3百m		発注済み
6 岩木川左岸(二期)農業水利事業 用水管理施設建設工事	青森県つがる市内他	用水管理設備 1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約21ヶ月	-		発注済み
7 岩木川左岸(二期)農業水利事業 川村取水工ゲート設備製作据付工事	青森県弘前市三和地内	取水ゲート 3門 放水ゲート 2門	施設機械 電気通信	第2四半期	約9ヶ月	-		発注済み
8 岩木川左岸(二期)農業水利事業 野木分水工除塵機その他設備建設工事	青森県北津軽郡鶴田町野木地 内	除塵機 2機 分水ゲート 4門	施設機械 電気通信	第2四半期	約21ヶ月	-		発注済み
9 岩木川左岸(二期)農業水利事業 西俣3号幹線用水路(その7)工事	青森県つがる市森田町森田地 内他	開渠工 L=610m	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	フリューム L=5.6百m コンクリート V=4.7百m3 砕石 V=10.6百m3 購入土 V=23.2百m3		発注済み
10 岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川統合頭首工管理施設製作据付工事	青森県弘前市大字如来瀬地内 他	水管理監視制御設備 1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約8ヶ月	-		発注済み
11 岩木川左岸(二期)農業水利事業 西俣3号幹線用水路工事用道路造成その他工事	青森県つがる市森田町床舞地 内他	仮設道路工 L=2.5km 仮廻水路工 L=1.6km	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	購入土 V=55百m3 ベンチフリューム L=16百m		発注済み
12 岩木川左岸(二期)農業水利事業 土淵堰用水路三和地区(その1)工事	青森県弘前市大字三和地内	開渠工 L=206m	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	コンクリート V=2百m3 砕石 V=2百m3 購入土 V=22百m3		発注済み
13 岩木川左岸(二期)農業水利事業 土淵堰用水路三和地区(その2)工事	青森県弘前市大字三和地内	開渠工 L=182m	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	積ブロック A=1百m2 コンクリート V=12百m3 砕石 V=8百m3 購入土 V=46百m3 鋼矢板 V=3百t PHC杭 1百本		発注済み

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
14 岩木川左岸(二期)農業水利事業 西俣3号幹線用水路(その10)工事	青森県つがる市森田町床舞地 内	管渠工 L=497m 開渠工 L=12m 既設管渠撤去工 L=509m	土木工事	第4四半期	約13ヶ月	ヒューム管 L=5.0百m		追加
15 岩木川左岸(二期)農業水利事業 西俣3号幹線用水路(その11)工事	青森県つがる市木造福原地 内	管渠工 L=99m 既設管渠撤去工 L=350m	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	ヒューム管 L=1.0百m		追加
16 岩木川左岸(二期)農業水利事業 西俣3号幹線用水路(その12)工事	青森県つがる市木造福原地 内他	管渠工 L=468m 開渠工 L=12m 既設管渠撤去工 L=159m	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	ヒューム管 L=4.2百m 鋼管 L=0.5百m		追加
17 岩木川左岸(二期)農業水利工事 土淵堰用水路野木分水工その他工事	青森県北津軽郡鶴田町大字野 木地内	開渠工 L=84m 管理棟 1棟	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	積ブロック A= 1百m ² コンクリート V=7百m ³ コンクリート矢板L=0.4百枚 (B=1.0m L=5.5m)		追加
18 岩木川左岸(二期)農業水利工事 土淵堰用水路第四工区(その1)工事	青森県弘前市大字小友地内他	開渠工 L=342m 注水工 1式	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	積ブロック A= 12.6百m ² コンクリート V=1百m ³ コンクリート矢板 N=2.4百枚 (B=1.0m L=8.5m)		追加
19 岩木川左岸(二期)農業水利工事 土淵堰用水路第四工区(その2)工事	青森県弘前市大字三和地内他	開渠工 L=288m	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	コンクリート矢板 N=5.7百枚 (B=1.0m L=8.5m)		追加
20 小田川二期農業水利事業 蒔田揚水機場ゲート設備製作据付工事	青森県五所川原市金木町蒔田 桑元地内	ゲート 5門 他	施設機械 電気通信	第2四半期	約8ヶ月			発注済み
21 小田川二期農業水利事業 用水管理施設建設工事	青森県五所川原市金木町芦野 地内他	用水管理設備 1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約19ヶ月	-		発注済み
22 小田川二期農業水利事業 蒔田揚水機場吸水槽その他工事	青森県五所川原市金木町蒔田 桑元地内	コンクリート補修 1式	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	-		発注済み
23 小田川二期農業水利事業 第4号幹線用水路(その2)工事	青森県五所川原市金木町朝日 山地内他	表面被覆工 1式 他	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	-		発注済み
24 小田川二期農業水利事業 第5号幹線用水路(その8)工事	青森県北津軽郡中泊町大字八 幡地内他	開渠工 L=60m 表面被覆工 1式	土木工事	第3四半期	約6ヶ月	フリューム L=0.6百m		発注済み
25 小田川二期農業水利事業 第2号幹線用水路(その9)その他工事	青森県五所川原市太刀打地内 他	幹継手補修 N=62箇所	土木工事	第3四半期	約4ヶ月	-		削除
26 北奥羽土地改良調査管理 北奥羽土地改良調査管理事務所庁舎改修工事	青森県弘前市大字新寺町地内	庁舎改修 1式	建築工事	第3四半期	約5ヶ月	-		発注済み
27 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 相坂川左岸地区防災情報ネットワーク機器製作据付工事	青森県十和田市	電気通信設備製作据付1式	施設機械 電気通信	第3四半期	約5ヶ月	-		発注済み
28 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 防災情報ネットワーク機器製作据付(その2)工事	岩手県紫波郡紫波町土館山王 海地内他	電気通信設備製作据付1式	施設機械 電気通信	第3四半期	約5ヶ月	-		発注済み
29 ストックマネジメント技術高度化事業 盛岡南部地区西部用水路試掘工事	岩手県岩手県盛岡市湯沢南地 内他	バイブライン(FRPM管)診断技 術検証のための工事一式	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	-		削除
30 農地・農業用施設等緊急調査 旧迫川地区排水機場緊急点検事業	宮城県登米市米山町中津山字 斎藤地内	排水機場緊急点検一式 ポンプ製作据付工事	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	-		発注済み
31 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 寒河江川下流地区防災情報ネットワーク機器製作据付工事	山形県寒河江市字中河原地内	電気通信設備製作据付1式	施設機械 電気通信	第3四半期	約4ヶ月	-		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
32	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 最上川下流沿岸地区防災情報ネットワーク機器製作据付工事	山形県東田川郡庄内町余目字 上梵天塚地内	電気通信設備製作据付1式	施設機械 電気通信	第3四半期	約4ヶ月	—		発注済み
33	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 白川地区防災情報ネットワーク機器製作据付工事	山形県長井市今泉地内	電気通信設備製作据付1式	施設機械 電気通信	第3四半期	約4ヶ月	—		発注済み
34	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 男鹿東部地区防災情報ネットワーク機器製作据付工事	秋田県南秋田郡大潟村字西野 地内	電気通信設備製作据付1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約4ヶ月	—		発注済み
35	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 仙北平野地区他防災情報ネットワーク機器製作据付工事	秋田県大仙市他	電気通信設備製作据付1式	施設機械 電気通信	第3四半期	約3ヶ月	—		発注済み
36	ストックマネジメント技術高度化事業 新庄地区清水揚水機場ポンプ設備対策工法試験 工事	山形県最上郡大蔵村大字赤松 地内	対策工法試験工 1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約7ヶ月	—		発注済み
37	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理用制御装置保守点検工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥 地内	管理用制御機器保守点検 1 式	施設機械 電気通信	第2四半期	約10ヶ月	—		発注済み
38	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム取水設備その他保守点検工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥 地内	取水設備、放流設備その他保 守点検 1式	施設機械 電気通信	第1四半期	約12ヶ月	—		発注済み
39	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 白河矢吹地区ほか防災情報ネットワーク機器製作 据付工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥 地内他	データ転送設備 1式 既設水管理設備改造工 1式	施設機械 電気通信	第3四半期	約4ヶ月	—		発注済み
40	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム警報局更新工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥 地内	警報局機器更新工事 1式	施設機械 電気通信	第3四半期	約5ヶ月	—		削除
41	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 上戸頭首工他付帯工事	福島県耶麻郡猪苗代町大字山 潟地内他	防護柵改修L=160m 門扉改修(4m2枚) 管理事務所補修一式 屋外トイレ撤去工	土木工事 建築工事	第3四半期	約3ヶ月	-		削除
42	庁舎模様替工事	福島県福島市笹谷地内	庁舎模様替1式	建築工事	第4四半期	約2ヶ月			削除
43	土地改良技術 土地改良資料館震災補修工事	宮城県仙台市宮城野区幸町内	土地改良資料館補修 一式	建築工事	第3四半期	約4ヶ月	-		発注済み
44	土地改良技術 土地改良技術事務所西庁舎耐震補強工事	宮城県仙台市宮城野区幸町内	西庁舎耐震補強 一式	建築工事	第4四半期	約3ヶ月	-	入札予定時期	
45	馬淵川沿岸(二期)農業水利事業 右岸用水路付帯施設(その3)工事	岩手県二戸市石切所字村松地 内	管水路工 1式	土木工事	第2四半期	約5ヶ月	ダクタイル鋳鉄管 φ150 7百m		発注済み
46	馬淵川沿岸(二期)農業水利事業 奥中山地区他整備工事	岩手県二戸郡一戸町奥中山地 内他	各管理用施設整備工 1式	舗装工事	第2四半期	約7ヶ月	—		発注済み
47	馬淵川沿岸(二期)農業水利事業 奥中山地区環境保全工事	岩手県二戸郡一戸町字別地内	環境保全整備 1式	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	—		発注済み
48	馬淵川沿岸(二期)農業水利事業 広報看板整備工事	岩手県二戸市及び二戸郡一戸 町地内	看板整備 4基	土木工事	第4四半期	約3ヶ月	—		
49	和賀中部農業水利事業 E幹線用水路(その1)工事	岩手県北上市和賀町岩崎地内	管水路 L=440m 分水路 1式	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	鋼管 φ1000 L=0.4百m FRPM管 φ1000 L=1.3百m ダクタイル鋳鉄管 φ1000 L=2.6百m コンクリート V=4.4百m3		発注済み

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
50 和賀中部農業水利事業 夏油頭首工(その1)工事	岩手県北上市和賀町岩崎地内	頭首工改修・補修 1式	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリート V=11.2百m3 高耐久性埋設型枠 V=3.2百m3		発注済み
51 和賀中部農業水利事業 夏油頭首工ゲート製作据付工事	岩手県北上市和賀町岩崎地内	ゲート 3門	施設機械 電気通信	第2四半期	約7ヶ月	-		発注済み
52 和賀中部農業水利事業 左岸導水幹線用水路第2工区(その5)工事	岩手県北上市和賀町横川目地内	開渠工 L=280m 用水路改修・補修 1式	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	L型水路 L=1.5百m(官給品) 水路補修材 1式		発注済み
53 和賀中部農業水利事業 尻平川放水工ゲート他据付工事	岩手県北上市和賀町横川目地内	ゲート 2門(据付)	施設機械 電気通信	第2四半期	約3ヶ月	-		発注済み
54 猿ヶ石川農業水利事業 猿ヶ石川サイホン建設工事	岩手県花巻市東和町東晴山地内他	サイホン工 L=240m	土木工事	第3四半期	約41ヶ月	STW400 1100A L=2百m コンクリート V=12百m3		発注済み
55 猿ヶ石川農業水利事業 谷内幹線用水路(その4)工事	岩手県花巻市東和町谷内地内他	サイホン工 L=106m 排泥施設工 1式	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	製管工用 硬質塩化ビニル製帯 状態 L=28百m コンクリート V=0.5百m3		発注済み
56 猿ヶ石川農業水利事業 幹線水路(その1)工事	岩手県花巻市東和町東晴山地内	除塵施設工(土木) 1式 余水吐工(土木) 1式 サイホン補修工他 1式	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	コンクリート V=0.5百m3 内面バンド資材 φ1100 N=12 個		発注済み
57 猿ヶ石川農業水利事業 幹線水路除塵機製作据付その他工事	岩手県花巻市東和町東晴山地内	除塵機 1基 ゲート 2門	施設機械 電気通信	第3四半期	約5ヶ月	-		発注済み
58 和賀中部農業水利事業 左岸導水幹線用水路第4工区(その5)工事	岩手県北上市和賀町横川目地内	管水路L=390m、分水工 1式	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	-		追加
59 和賀中部農業水利事業 右岸導水幹線用水路第2工区(その3)工事	岩手県北上市和賀町山口地内	トンネル補強、補修L=1.6km	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	-		追加
60 和賀中部農業水利事業 E幹線用水路(その2)工事	岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根地内	管水路L=924m	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	-		追加
61 平鹿平野(二期)農業水利事業 幹線用水路原形復旧その他工事	秋田県横手市十文字町上鍋倉地内他	原形復旧工 1式	土木工事	第1四半期	約8ヶ月	-		発注済み
62 平鹿平野(二期)農業水利事業 皆瀬4号幹線用水路(その12)工事	秋田県横手市平鹿町浅舞地内	L型水路 L=130m 表面被覆工 L=190m	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	L形フォーム 2.6百m		発注済み
63 平鹿平野(二期)農業水利事業 幹線用水路分水上屋建築(その3)工事	秋田県横手市平鹿町醍醐街道下地内他	上屋新設 2棟	建築工事	第2四半期	約5ヶ月	-		発注済み
64 平鹿平野(二期)農業水利事業 皆瀬4号幹線用水路八角分水工ゲート製作据付工事	秋田県横手市平鹿町浅舞地内	電動ゲート製作据付 1門	施設機械 電気通信	第2四半期	約7ヶ月	-		発注済み
65 平鹿平野(二期)農業水利事業 用水管理施設建設工事	秋田県横手市平鹿町醍醐字浅舞山地内	用水管理設備 1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約18ヶ月	-		発注済み
66 平鹿平野(二期)農業水利事業 越前堰堤外水路整備工事	秋田県横手市十文字町佐賀会字中川原地内	土水路 L=260m	土木工事	第2四半期	約3ヶ月	ヒューム管 25m		発注済み
67 平鹿平野(二期)農業水利事業 皆瀬2号幹線用水路整備その他工事	秋田県横手市平鹿町浅舞地内他	L型水路 L=160m	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	-		発注済み
68 平鹿平野(二期)農業水利事業 皆瀬2号幹線用水路(その12)工事	秋田県横手市平鹿町中吉田地内	大型フォーム L=662m	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	-		追加
69 平鹿平野(二期)農業水利事業 皆瀬4号幹線用水路(その11)工事	秋田県横手市平鹿町浅舞地内	L型フォーム L=544m	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	-		追加
70 最上川下流沿岸農業水利事業 右岸幹線用水路(その7)工事	山形県酒田市楯橋地内	開水路工L=426m 暗渠工 L=19m	土木工事	第2四半期	約5ヶ月	L形フォーム 8百m		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
71	最上川下流沿岸農業水利事業 右岸幹線用水路(その8)工事	山形県酒田市生石地内	FRPMライニング工 暗渠 A=1,520m ² 開渠 A=1,539m ²	土木工事	第2四半期	約5ヶ月	—		発注済み
72	最上川下流沿岸農業水利事業 長沼堰用水路(その5)その他工事	山形県東田川郡庄内町狩川地内他	開水路工 L=300m 放水工 2ヶ所	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	L形フリューム 400m フリューム 100m		発注済み
73	最上川下流沿岸農業水利事業 右岸幹線用水路整備その他工事	山形県酒田市吉田新田地内他	揚水機場撤去工 1式 通信ケーブル撤去工 1式 トンネル斜坑門扉改修 1式 安全施設設置工 1式 開水路工 L=20m	土木工事	第2四半期	約5ヶ月	—		発注済み
74	最上川下流沿岸農業水利事業 最上川幹線用水路立谷沢川床止工改修その他工事	山形県東田川郡庄内町清川地内	河川横断床止工改修工 1式 トンネル斜坑門扉改修 1式	土木工事	第2四半期	約5ヶ月	—		発注済み
75	最上川下流沿岸農業水利事業 新余目堰放水工(その2)その他工事	山形県東田川郡庄内町余目地内他	放水工 L=250m 管理施設 1式 安全施設 1式	土木工事	第1四半期	約4ヶ月	PC管 200m		発注済み
76	最上川下流沿岸農業水利事業 左岸地区放水ゲートその他製作据付工事	山形県東田川郡庄内町狩川地内他	放流ゲート 3ヶ所 分水ゲート 1ヶ所 スクリーン 2ヶ所 トンネル侵入防止柵 1ヶ所	施設機械 電気通信	第2四半期	約6ヶ月	—		発注済み
77	最上川下流沿岸農業水利事業 右岸幹線用水路除塵設備その他製作据付工事	山形県酒田市地見興野地内他	スクリーン 5ヶ所 分水工流量計 1ヶ所	施設機械 電気通信	第2四半期	約6ヶ月	—		発注済み
78	最上川下流沿岸農業水利事業 北楯頭首工取水ゲート制御システム改造その他工事	山形県東田川郡庄内町清川地内	取水ゲート制御システム改造 1式 取水量演算ソフト改造 1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約5ヶ月	—		発注済み
79	最上川下流沿岸農業水利事業 前川第2分水工ゲート制御システム改修工事	山形県酒田市北沢地内	分水ゲート改造 1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約6ヶ月	—		発注済み
80	米沢平野二期農業水利事業 水窪ダム取水設備改修工事	山形県米沢市大字三沢地内	取水塔塗装 1式 制水ゲート更新 1門	施設機械 電気通信	第1四半期	約11ヶ月	—		発注済み
81	米沢平野二期農業水利事業 水窪ダム池敷掘削(第2工区)工事	山形県米沢市万世町刈安地内	池敷掘削工 138千m ³	土木工事	第2四半期	約5ヶ月	—		発注済み
82	米沢平野二期農業水利事業 水窪ダム仮廻し送水管撤去その他工事	山形県米沢市大字三沢地内	送水管撤去 φ600 L=500m	土木工事	第2四半期	約4ヶ月	—		発注済み
83	米沢平野二期農業水利事業 蛭沢導水路改修(その2)その他工事	山形県東置賜郡高島町大字二井宿地内他	巻立補修工 120m アーチサイドインバート巻立工 350m	土木工事	第3四半期	約6ヶ月	—		発注済み
84	米沢平野二期農業水利事業 東幹線用水路付帯設備改修(その2)工事	山形県東置賜郡高島町大字元和田地内他	空気弁等 47個 水槽蓋 1式	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	—		発注済み
85	米沢平野二期農業水利事業 鬼面川右岸幹線他ゲート製作据付工事	山形県米沢市大字館山地内他	ゲート設備 7門	施設機械 電気通信	第2四半期	約5ヶ月	—		発注済み
86	米沢平野二期農業水利事業 淞郷堰揚水機場天井クレーン設備整備工事	山形県南陽市大字宮崎地内	電動機設備 1式 制御設備 1式 付帯設備 1式	施設機械 電気通信	第3四半期	約4ヶ月	—		削除
87	米沢平野二期農業水利事業 水窪ダム池敷掘削土流用(その3)工事	山形県米沢市万世町刈安地内	仮置土搬出V=60,000m ³	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	—		追加
88	米沢平野二期農業水利事業 東幹線用水路6号減圧スタンド改修工事	山形県東置賜郡高島町大字元和田地内	減圧スタンド改修 1箇所	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	コンクリート 351m ³ 鉄筋 47t		追加

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
89	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路(その1)工事	山形県鶴岡市羽黒町馬渡ノ内 下地内他	鉄筋コンクリートL形水路 L=522.3m	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	L形フリューム 5百m		発注済み
90	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路(その2)工事	山形県鶴岡市羽黒町松尾地内 他	鉄筋コンクリートL形水路 L=500m	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	L形フリューム 5百m		発注済み
91	赤川二期農業水利事業 赤川頭首工通信設備補修工事	山形県鶴岡市大字熊出地内	通信設備補修 一式	電気通信	第3四半期	約3ヶ月	光ファイバケーブル5百m		発注済み
92	庄内あさひ農地保全事業 排水トンネル工事で用道路仮橋設置工事	山形県鶴岡市大網地内	仮橋工 L=123.740m 1橋 仮設工 1式	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	鋼材 500ton		発注済み
93	庄内あさひ農地保全事業 地表水排除対策工(その3)工事	山形県鶴岡市大網地内	承・排水路工 L=990.6m 浸透防止工 A=0.60ha 仮設工 1式	土木工事	第2四半期	約4ヶ月	鉄筋コンクリートU型フリューム L=6百m コルゲートフリューム L=3百m		発注済み
94	庄内あさひ農地保全事業 地表水排除対策工(その4)工事	山形県鶴岡市大網地内	承・排水路 L=740m 浸透防止工 A=1.90ha ディープウェル撤去工 N=24ヶ所	土木工事	第2四半期	約4ヶ月	鉄筋コンクリートU型フリューム L=7百m		発注済み
95	庄内あさひ農地保全事業 地すべり対策工(その3)工事	山形県鶴岡市大網地内	集水井 N=2基 集水ボーリング L=1,070m	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	配管用炭素鋼管 L=12百m		発注済み
96	庄内あさひ農地保全事業 地すべり対策工(その4)工事	山形県鶴岡市大網地内	ディープウェル 3基 水中ポンプ据付 3箇所	土木工事	第3四半期	約4ヶ月	SGP L=4百m		発注済み
97	迫川上流・荒砥沢ダム災害復旧事業 調整池用水管理施設製作据付工事	宮城県栗原市築館字富根岸前 地内他	用水管理施設一式	施設機械 電気通信	第2四半期	約5ヶ月	—		発注済み
98	迫川上流地区直轄災害復旧事業 新山幹線用水路その他災害復旧工事	宮城県栗原市若柳川南地内他	管水路復旧工 L=129m 管理棟外壁補修工 1式 揚水機場クレーン架台補修工 1式	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	FRPM管 L=1.3百m	工事名	発注済み
99	迫川上流地区直轄災害復旧事業 新山揚水機場ポンプ設備災害復旧工事	宮城県栗原市若柳字川南上堤 地内	ポンプ設備復旧工 1基	施設機械 電気通信	第3四半期	約5ヶ月	—		発注済み
100	いさわ南部農地整備事業 地区内整備(その2)工事	岩手県奥州市胆沢区小山地内 他	耕地整備工 1式 用排水施設整備工 1式	土木工事	第1四半期	約5ヶ月	—		発注済み
101	白河矢吹災害復旧事業 羽鳥ダム災害復旧工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥 地内	堤体復旧工 1式	土木工事	第2四半期	約4ヶ月	—		発注済み
102	仙台東地区直轄特定災害復旧事業 用排水施設緊急応急(その2)工事	宮城県仙台市若林区荒浜地内 他	水路復旧工 L=5,105m	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	—		発注済み
103	仙台東地区直轄特定災害復旧事業 用排水施設岡田工区緊急応急工事	宮城県仙台市宮城野区岡田地 内他	水路復旧工 L=1,680m ため池復旧工 1式	土木工事	第3四半期	約4ヶ月	—		発注済み
104	仙台東地区直轄特定災害復旧事業 用排水施設井土工区緊急応急工事	宮城県仙台市若林区井土地内 他	水路復旧工 L=1,620m	土木工事	第3四半期	約4ヶ月	—		発注済み
105	仙台東地区直轄特定災害復旧事業 用排水施設今泉工区緊急応急工事	宮城県仙台市若林区今泉地内 他	水路復旧工 L=2,600m	土木工事	第3四半期	約4ヶ月	—		発注済み
106	仙台東地区直轄特定災害復旧事業 高砂南部排水機場緊急応急工事	宮城県仙台市宮城野区蒲生字 八郎兵衛谷地第二地内	ポンプ設備復旧工 φ1200mm 3台、φ800mm1台	施設機械 電気通信	第3四半期	約3ヶ月	—		追加 発注済み
107	仙台東地区直轄特定災害復旧事業 大堀排水機場緊急応急工事	宮城県仙台市若林区荒浜字北 官林地内	ポンプ設備復旧工 φ1000mm 1台	施設機械 電気通信	第3四半期	約3ヶ月	—		追加 発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
108	仙台東地区直轄特定災害復旧事業 二郷堀排水機場緊急応急工事	宮城県仙台市若林区荒浜字南 官林地内	ポンプ設備復旧工 φ1200mm 3台、φ 800mm1台	施設機械 電気通信	第3四半期	約3ヶ月	—		追加 発注済み
109	仙台東地区直轄特定災害復旧事業 藤塚排水機場緊急応急工事	宮城県仙台市若林区藤塚字土 手外地内	ポンプ設備復旧工 φ400mm1 台	施設機械 電気通信	第3四半期	約3ヶ月	—		追加 発注済み
110	仙台東地区直轄特定災害復旧事業 二郷堀排水機場他建屋緊急応急工事	宮城県仙台市若林区荒浜地内 他	排水機場建屋復旧工 3機場	建築工事	第4四半期	約3ヶ月	—		追加
111	仙台東特定災害復旧事業 農地復旧及び除塩(その1)工事	宮城県仙台市宮城野区岡田地 内他	農地復旧工 106ha 除塩工 78ha	土木工事	第4四半期	約3ヶ月	—		追加
112	仙台東特定災害復旧事業 農地復旧及び除塩(その2)工事	宮城県仙台市若林区荒井地内	農地復旧工 135ha 除塩工 110ha	土木工事	第4四半期	約3ヶ月	—		追加
113	仙台東特定災害復旧事業 農地復旧及び除塩(その3)工事	宮城県仙台市若林区下飯田地 内他	農地復旧工 85ha 除塩工 71ha	土木工事	第4四半期	約3ヶ月	—		追加
114	仙台東特定災害復旧事業 農地復旧及び除塩(その4)工事	宮城県仙台市若林区今泉地内 他	農地復旧工 75ha 除塩工 60ha	土木工事	第4四半期	約3ヶ月	—		追加
115	名取川特定災害復旧事業 矢野目堰他災害復旧工事	宮城県岩沼市下野郷地内他	堰復旧工 2箇所	施設機械 電気通信	第4四半期	約2ヶ月	—		追加
116	河南災害復旧事業 矢本幹線用水路災害復旧(その1)工事	宮城県石巻市広瀬及び和瀬地 内	水路復旧工L=2,300m、上屋 補修工2機場	土木工事	第4四半期	約10ヶ月	—		追加
117	白河矢吹災害復旧事業 羽鳥ダム災害復旧工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥 地内	仮設工 1式、撤去工 1式、 堤体盛土工 1式、法面保護 工 1式	土木工事	第3四半期	約4ヶ月	—		追加 発注済み
118	阿武隈川上流災害復旧事業 西郷ダム工事用道路その他整備工事	福島県西白河郡西郷村大字鶴 生字シナシ地内他	仮設道路工 1式	土木工事	第4四半期	約4ヶ月	—		追加
119	いさわ南部農地整備事業 地区内整備(その2)工事	岩手県奥州市胆沢区小山地内 他	耕地整備工 1式 用水施設整備工 1式	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	—		追加
120	いさわ南部農地整備事業 地区内整備復旧工事	岩手県奥州市胆沢区地内	耕地整備工 1式 用水施設整備工 1式	土木工事	第4四半期	約2ヶ月	—		追加
121	限戸川農業水利事業 日和田頭首工周辺復旧工事	福島県白河市大信下小屋字瀧 地内他	アスファルト舗装1式	土木工事	第4四半期	約3ヶ月	—		追加
122	農地除染対策実証事業 農地除染対策実証試験(その1)工事	福島県相馬郡飯館村長泥地内	農地除染工 ・表土削り取り工(運搬式) 9.1 ha(水田3.2ha、畑5.9ha) ・表土削り取り工(吸引式) 11.9 ha(水田1.0ha、畑 0.9ha)	土木工事	第4四半期	約5ヶ月	—		追加
123	農地除染対策実証事業 農地除染対策実証試験(その2)工事	福島県相馬郡飯館村小宮地内	農地除染工 ・表土削り取り工(運搬式) 10.9 ha(水田10.9ha) ・表土削り取り工(吸引式) 1.0 ha(水田1.0ha)	土木工事	第4四半期	約5ヶ月	—		追加
124	農地除染対策実証事業 農地除染対策実証試験(その3)工事	福島県相馬郡飯館村草野地内	農地除染工 ・表土削り取り工(運搬式) 5.8 ha(水田5.8ha) ・水による土壌攪拌・除去工 0.6 ha(水田0.6ha) ・反転耕 0.6 ha(水田0.6ha)	土木工事	第4四半期	約5ヶ月	—		追加

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	農地・農業用施設等緊急調査 亘理・山元地区排水路点検事業	宮城県亘理郡山元町山寺、高 瀬及び亘理町吉田地内	がれき撤去 排水路 4,000m がれき撤去 排水機場 1箇所	土木工事	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み
2	災害対策支援機械費 名取地区仮排水支援管理事業	宮城県名取市、岩沼市地内	ポンプ設置運転撤去 1式	土木工事	第1四半期	約5ヶ月	—		発注済み
3	災害対策支援機械費 亘理・山元地区仮排水支援管理事業	宮城県亘理郡亘理町、山元町 地内	ポンプ設置運転撤去 1式	土木工事	第1四半期	約5ヶ月	—		発注済み
4	災害対策支援機械費 相双地区仮排水支援管理事業	福島県相馬市、南相馬市、相 馬郡新地町地内	ポンプ設置運転撤去 1式	土木工事	第1四半期	約5ヶ月	—		発注済み
5	亘理・山元農地海岸特定災害復旧事業 亘理・山元海岸堤防応急復旧(その1)工事	宮城県亘理郡亘理町吉田字砂 浜地先	仮堤防 1,817m	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	—		発注済み
6	亘理・山元農地海岸特定災害復旧事業 亘理・山元海岸堤防応急復旧(その2)工事	宮城県亘理郡亘理町吉田字砂 浜及び山元町山寺字須賀地先	仮堤防 1,110m	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	—		発注済み
7	亘理・山元農地海岸特定災害復旧事業 亘理・山元海岸堤防応急復旧(その3)工事	宮城県亘理郡山元町山寺字須 賀地先	仮堤防 1,566m	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	—		発注済み
8	限戸川農業水利事業 日和田頭首工機械設備点検復旧工事	福島県白河市大信下小屋字瀧 地内他	ゲート操作設備復旧 1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約3ヶ月	—		発注済み
9	白河矢吹災害復旧事業 幹線用水路五本松工区災害復旧工事	福島県西白河郡泉崎村踏瀬及 び西白河郡矢吹町五本松地内	管水路 L=142m 道路・付帯工 1式	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	—		発注済み
10	白河矢吹災害復旧事業 幹線用水路矢吹北工区災害復旧工事	福島県西白河郡矢吹町八幡町 地内他	管水路 L=460m 道路・付帯工 1式	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	—		発注済み
11	白河矢吹災害復旧事業 幹線用水路矢吹南工区災害復旧工事	福島県西白河郡矢吹町田町地 内他	管水路 L=510m 道路・付帯工 1式	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	—		発注済み
12	白河矢吹災害復旧事業 幹線用水路久来石工区災害復旧(その1)工事	福島県西白河郡矢吹町北町地 内他	管水路 L=169m 道路・付帯工 1式	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	—		発注済み
13	白河矢吹災害復旧事業 幹線用水路久来石工区災害復旧(その2)工事	福島県岩瀬郡鏡石町大字久来 石地内他	管水路 L=669m 道路・付帯工 1式	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	—		発注済み
14	白河矢吹災害復旧事業 幹線用水路久来石工区災害復旧(その3)工事	福島県岩瀬郡鏡石町大字久来 石地内	管水路 L=770m 道路・付帯工 1式	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	—		発注済み
15	白河矢吹災害復旧事業 幹線用水路信夫工区等災害復旧(その1)工事	福島県白河市大信地内	管水路 L=178m 道路・付帯工 1式	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	—		発注済み
16	白河矢吹災害復旧事業 幹線用水路信夫工区等災害復旧(その2)工事	福島県白河市大信地内他	管水路 L=123m 道路・付帯工 1式	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	—		発注済み
17	災害対策支援機械費 仙台東部地区仮排水支援管理事業	宮城県仙台市若林区、宮城野 区地先	ポンプ設置運転撤去 1式	土木工事	第2四半期	約4ヶ月	—		発注済み
18	災害対策支援機械費 定川・石巻地区仮排水支援管理事業	宮城県石巻市、東松島市地内	ポンプ設置運転撤去 1式	土木工事	第2四半期	約4ヶ月	—		発注済み

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
19 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム鶴沼川護岸工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥 地内	水位観測所護岸補修工事 1式	土木工事	第3四半期	約3ヶ月	カゴマット工 A=200m2 小口止めコンクリート 4m3 仮締め切り工 1式		削除

5. 随意契約に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 土地改良技術 土地改良技術事務所庁舎等震災構内整備工事	宮城県仙台市宮城野区幸町地 内	アスファルト舗装撤去復旧 1 式 フェンス撤去復旧 1式	土木工事	第1四半期	約4ヶ月	—		発注済み
2 迫川上流・荒砥沢ダム災害復旧事業 荒砥沢ダム災害復旧(その4)工事	宮城県栗原市栗駒文字荒砥沢 地内	流入土砂排土工 100,000m3 地すべり端部安定対策工 27,000m3	土木工事	第1四半期	約10ヶ月	ロック材 218百m3 砕石 31百m3 硬質塩ビ管 12百m アスファルト合材7百t 生コンクリート 12百m3		発注済み
3 迫川上流・荒砥沢ダム災害復旧事業 調整池造成(その3)工事	宮城県栗原市築館字富根岸前 地内他	堤体工 18m 復旧工 1式	土木工事	第1四半期	約6ヶ月	アスファルト合材 3百t		発注済み
4 国営造成水利施設保全対策指導事業 名取北部地区排水路緊急応急(その1)工事	宮城県名取市閑上、小塚原、 牛野地内他	がれき撤去 排水路 1,400m がれき撤去 排水機場 1箇所	土木工事	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み
5 国営造成水利施設保全対策指導事業 名取南部地区排水路緊急応急(その1)工事	宮城県岩沼市下野郷地内	がれき撤去 排水路 940m がれき撤去 排水機場 1箇所	土木工事	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み
6 国営造成水利施設保全対策指導事業 名取南部地区排水路緊急応急(その2)工事	宮城県岩沼市押分、早股地内	がれき撤去 排水路 1,530m がれき撤去 排水機場 1箇所	土木工事	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み
7 国営造成水利施設保全対策指導事業 亘理・山元地区排水路緊急応急(その1)工事	宮城県亘理郡亘理町荒浜、逢 隈高屋地内	がれき撤去 排水路 5,350m	土木工事	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み
8 国営造成水利施設保全対策指導事業 亘理・山元地区排水路緊急応急(その2)工事	宮城県亘理郡亘理町吉田地内	がれき撤去 排水路 5,300m	土木工事	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み
9 国営造成水利施設保全対策指導事業 亘理・山元地区排水路緊急応急(その3)工事	宮城県亘理郡山元町山寺、高 瀬地内	がれき撤去 排水路 6,000m	土木工事	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み
10 国営造成水利施設保全対策指導事業 定川地区排水路緊急応急工事	宮城県東松島市地内	がれき撤去 排水路 1,000m	土木工事	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み
11 直轄災害復旧事業 名取川地区排水路緊急応急工事	宮城県名取市下増田地内他	がれき撤去 排水路 1,300m	土木工事	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み
12 国営造成水利施設保全対策指導事業 名取北部地区排水機場緊急応急(その1)工事	宮城県名取市小塚原字蟹穴地 内	機能診断 1式 応急対策工 1台	施設機械 電気通信	第1四半期	約3ヶ月	—		発注済み
13 国営造成水利施設保全対策指導事業 名取北部地区排水機場緊急応急(その2)工事	宮城県名取市下増田字広浦地 内	機能診断 1式 応急対策工 1台	施設機械 電気通信	第1四半期	約3ヶ月	—		発注済み
14 国営造成水利施設保全対策指導事業 名取南部地区排水機場緊急応急(その1)工事	宮城県岩沼市下野郷字汐入地 内他	機能診断 1式 応急対策工 1台	施設機械 電気通信	第1四半期	約3ヶ月	—		発注済み
15 国営造成水利施設保全対策指導事業 名取南部地区排水機場緊急応急(その2)工事	宮城県岩沼市下野郷字藤曾根 地内	機能診断 1式 応急対策工 1台	施設機械 電気通信	第1四半期	約3ヶ月	—		発注済み
16 国営造成水利施設保全対策指導事業 定川地区排水機場緊急応急工事	宮城県東松島市大曲地内他	機能診断 1式 応急対策工 3台	施設機械 電気通信	第1四半期	約3ヶ月	—		発注済み
17 国営造成水利施設保全対策指導事業 定川地区排水機場緊急応急(その2)工事	宮城県東松島市赤井字川前四 地内	機能診断 1式 応急対策工 1台	施設機械 電気通信	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
18	国営造成水利施設保全対策指導事業 亘理地区排水機場緊急応急工事	宮城県亘理郡亘理町吉田字塩田地内	機能診断 1式 応急対策工 1台	施設機械 電気通信	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み
19	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 仙台東部地区排水機場緊急応急工事	宮城県仙台市若林区藤塚字土手外地内	機能診断 1式 応急対策工 1台	施設機械 電気通信	第1四半期	約2ヶ月	—		発注済み
20	農地・農業用施設等緊急調査 名取北部地区排水機場緊急点検(その1)事業	宮城県名取市小塚原字蟹穴地内	点検整備工 1式	施設機械 電気通信	第1四半期	約3ヶ月	—		発注済み
21	農地・農業用施設等緊急調査 名取北部地区排水機場緊急点検(その2)事業	宮城県名取市下増田字広浦地内	点検整備工 1式	施設機械 電気通信	第1四半期	約3ヶ月	—		発注済み
22	農地・農業用施設等緊急調査 名取南部地区排水機場緊急点検(その1)事業	宮城県岩沼市下野郷字汐入地内他	点検整備工 1式	施設機械 電気通信	第1四半期	約3ヶ月	—		発注済み
23	農地・農業用施設等緊急調査 名取南部地区排水機場緊急点検(その2)事業	宮城県岩沼市下野郷字藤曾根地内	点検整備工 1式	施設機械 電気通信	第1四半期	約3ヶ月	—		発注済み
24	農地・農業用施設等緊急調査 定川地区排水機場緊急点検事業	宮城県東松島市赤井字川前式地内	点検整備工 1式	施設機械 電気通信	第1四半期	約3ヶ月	—		発注済み
25	農地・農業用施設等緊急調査 名取北部地区除塵設備緊急点検事業	宮城県名取市、岩沼市地内	点検整備工 1式	施設機械 電気通信	第1四半期	約3ヶ月	—		発注済み
26	農地・農業用施設等緊急調査 仙台東部地区排水機場緊急点検(その1)事業	宮城県仙台市若林区藤塚字土手外地内	点検整備工 1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約3ヶ月	—		発注済み
27	農地・農業用施設等緊急調査 仙台東部地区排水機場緊急点検(その2)事業	宮城県仙台市若林区荒浜字北宮林地内	点検整備工 1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約3ヶ月	—		発注済み
28	農地・農業用施設等緊急調査 亘理地区排水機場緊急点検)事業	宮城県亘理郡亘理町吉田字塩田地内	点検整備工 1式	施設機械 電気通信	第2四半期	約2ヶ月	—		発注済み
29	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム鶴沼川護岸工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	水位観測所護岸補修工事 1式	土木工事	第3四半期	約3ヶ月	カゴマット工 A=200m ² 小口止めコンクリート 4m ³ 仮締め切り工 1式		追加 発注済み

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川統合頭首工管理棟建築工事監理業務	監理業務 1式	その他業務	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
2	岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川左岸地区土淵堰用水路他補償調査推進技術業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期		発注済み
3	岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川左岸地区登記資料作成推進技術業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期		発注済み
4	岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川左岸地区西俣3号幹線用水路現場調査推進技術業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期		発注済み
5	岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川左岸地区土淵堰用水路現場調査推進技術業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期		発注済み
6	岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川左岸地区左岸幹線用水路他現場調査推進技術業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期		発注済み
7	岩木川左岸(二期)農業水利事業 土淵堰用水路第四工区建物事前調査業務	建物事前調査 1式	調査業務	約6ヶ月	第1四半期		発注済み
8	岩木川左岸(二期)農業水利事業 西俣3号幹線用水路建物事前調査(その1)業務	建物事前調査 1式	調査業務	約6ヶ月	第1四半期		発注済み
9	岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川統合頭首工環境影響調査業務	環境影響調査 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		発注済み
10	岩木川左岸(二期)農業水利事業 土淵堰用水路第四工区用地測量調査(その2)業務	用地測量他 1式	測量業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
11	岩木川左岸(二期)農業水利事業 大川放水工他用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第1四半期		発注済み
12	岩木川左岸(二期)農業水利事業 西俣3号幹線用水路用地測量調査(その5)業務	用地測量他 1式	測量業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
13	岩木川左岸(二期)農業水利事業 西俣3号幹線用水路三ッ館地区調査測量設計業務	地質土質調査 1式 路線測量 1式 用水路(開水路)実施設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		発注済み
14	岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川左岸地区水理計画検証業務	水理計画検証 1式	設計業務	約3ヶ月	第4四半期	業務名、業務概要、履行期間、入札予定時期	
15	岩木川左岸(二期)農業水利事業 大川放水工他ゲート設備実施設計その他業務	ゲート設備実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
16	岩木川左岸(二期)農業水利事業 左岸幹線用水路他施設管理図作成業務	事業完了図書作成 1式	その他業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
17	岩木川左岸(二期)農業水利事業 西俣導水幹線用水路他施設管理図作成業務	事業完了図書作成 1式	その他業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
18	岩木川左岸(二期)農業水利事業 西俣3号幹線用水路JR五能線横断工事用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約2ヶ月	第3四半期		削除
19	岩木川左岸(二期)農業水利事業 左岸幹線用水路建物事後調査他(その2)業務	建物事後調査 1式	調査業務	約3ヶ月	第2四半期		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
20	岩木川左岸(二期)農業水利事業 土淵堰用水路第四工区補足用地測量その他業務	用地測量 1式	測量業務	約3ヶ月	第4四半期		追加
21	岩木川左岸(二期)農業水利事業 浜の町放水工他河川協議資料作成その他業務	ゲート設備実施設計 1式	設計業務	約3ヶ月	第4四半期		追加
22	岩木川左岸(二期)農業水利事業 中畑揚水機場ポンプ施設検討業務	機場実施設計1式、除塵機実施設計1式、ゲート設備実施設計 1式	設計業務	約3ヶ月	第4四半期		追加
23	小田川二期農業水利事業 小田川二期地区藤枝・大沢内ため池他現場調査推進技術業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期		発注済み
24	小田川二期農業水利事業 地区内流量観測業務	流量観測 5地点	測量業務	約11ヶ月	第1四半期		発注済み
25	小田川二期農業水利事業 小田川ダム上屋建築設計業務	上屋設計 3棟	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
26	小田川二期農業水利事業 蒔田揚水機場他用地測量業務	用地測量他 1式	測量業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
27	小田川二期農業水利事業 小田川ダム堤体排水工実施設計業務	堤体下流斜面排水工実施設計 1式	設計業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
28	小田川二期農業水利事業 小田川ダム管理設備実施設計業務	ダム管理設備設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
29	小田川二期農業水利事業 小田川ダムゲート設備機能診断その他業務	機能診断 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
30	小田川二期農業水利事業 第2号幹線用水路附帯施設その他設計業務	機能診断 1式、用水路設計1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
31	国営土地改良事業地区調査 平川二期地区用排水計画策定業務	水利状況調査 1式 用排水計画策定 1式	その他業務	約10ヶ月	第1四半期		発注済み
32	国営土地改良事業地区調査 平川二期地区施設計画策定その他業務	施設計画策定 1式 事業計画書(案)作成 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		発注済み
33	北奥羽土地改良調査管理 北奥羽土地改良調査管理事務所庁舎改修工事設計業務	庁舎改修設計 1式	設計業務	約3ヶ月	第1四半期		発注済み
34	国営土地改良事業地区調査 平川二期・十三湖二期地区頭首工地点魚類相調査業務	魚類相調査 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		発注済み
35	広域農業基盤整備管理調査 八戸平原地区水利用実態調査検討業務	土地利用状況図等作成 1式	調査業務	約6ヶ月	第4四半期	入札予定時期	
36	国営造成施設水利管理事業 津軽北部地区河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
37	国営施設機能保全事業 浅瀬石川・浪岡川地域長寿命化計画検討業務	長寿命化計画作成 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
38	国営施設機能保全事業 三本木地区長寿命化計画検討業務	長寿命化計画作成 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
39	国営施設機能保全事業 三本木地区一定地域概定業務	一定地域概定調査 1式	調査業務	約3ヶ月	第4四半期	入札予定時期	
40	国営施設機能保全事業 三本木地区地域状況整理検討業務	地域状況整理検討 1式	設計業務	約2ヶ月	第4四半期		追加
41	国営土地改良事業地区調査 平川二期地区経済効果算定その他業務	営農計画策定 1式 経済効果算定 1式	設計業務	約5ヶ月	第1四半期		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
42	国営土地改良事業地区調査 十三湖二期地区経済効果算定その他業務	営農計画策定 1式 経済効果算定 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
43	国営造成施設水保対策推進事業 平川地区五所川原幹線用水路他用地測量業務	用地測量 1式	その他業務	約2ヶ月	第2四半期		発注済み
44	国営造成施設水利管理事業 三本木地区河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
45	ストックマネジメント技術高度化事業 津軽北部地区パイプライン電食対策その他検討業務	電食対策手法検討 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
46	国営土地改良事業地区調査「和賀中央地区」 和賀中央地区経済効果補足検討業務	経済効果算定1式	設計業務	約3ヶ月	第1四半期		発注済み
47	国営土地改良事業地区調査「岩手山麓地区」 岩手山麓地区環境配慮対策検討業務	環境配慮対策検討1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		発注済み
48	国営土地改良事業地区調査「和賀中央地区」 和賀中央地区用水計画補足検討業務	用水計画補足1式 河川協議資料作成1式 計画書作成1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
49	国営土地改良事業地区調査「岩手山麓地区」 岩手山麓地区効果算定業務	事業効果算定1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
50	国営土地改良事業地区調査「岩手山麓地区」 岩手山麓地区用水計画検討業務	用水計画検討1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
51	地域整備方向検討調査「豊沢川地区」 豊沢川地区豊沢ダム概略設計その他業務	概略整備構想補足1式 整備構想取りまとめ1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
52	広域農業基盤整備管理調査「北上地域」 鳴瀬川地区水利状況調査業務	河川協議資料作成1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
53	国営造成施設水利管理事業 迫川上流地区河川協議資料作成その他業務	用水計算1式 河川協議資料作成1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
54	地域整備方向検討調査「豊沢川地区」 豊沢川地区環境配慮調査業務	環境配慮方針の概定1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
55	国営土地改良事業地区調査「和賀中央地区」 和賀中央地区幹線用水路測量業務	幹線用水路	測量業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
56	土地改良事業地区調査「河南二期地区」 河南二期地区統合機場調査測量設計業務	用排水機場 1箇所	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
57	広域農業基盤整備管理調査「北上地域」 旧迫川地区他取水量等調査業務	実証用水検討	設計業務	約2ヶ月	第4四半期		削除
58	国営造成施設水利管理事業 藤沢地区他河川協議資料作成業務	河川協議資料	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
59	ストックマネジメント技術高度化事業 パイプラインFRPM管他診断技術調査業務	管内面劣化調査 1式 用水路モニタリング 1式 試掘調査による異物調査技術検証 1式 対策工法検討 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期		発注済み

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
60	国営施設機能保全事業 盛岡南部地区鹿妻穴堰頭首工他機能保全計画検討業務	機能診断調査1式 機能保全計画検討	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
61	国営施設機能保全事業 迫川上流地区川台幹線水路他機能保全計画検討業務	機能診断調査1式 機能保全計画検討	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
62	農地・農業用施設等緊急調査 盛岡南部地区パイプライン機能診断調査業務	施設機能緊急現地調査1式 施設機能点検・安全性確認調査1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
63	国営造成水利施設保全対策推進事業 胆沢平野地区ほか用地測量業務	用地測量 一式	用地測量業務	約2ヶ月	第3四半期		発注済み
64	農地・農業用施設等緊急調査 登米地域用水施設機能診断調査業務	施設機能緊急現地調査一式 施設機能点検・安全性確認調査一式、応急的補修一式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期		発注済み
65	国営施設機能保全事業 盛岡南部地区鹿妻本堰用水路機能保全計画他検討業務	機能診断調査1式 機能保全計画検討	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
66	ストックマネジメント技術高度化事業 能代地区パイプラインシステムリスク評価策定業務	パイプラインシステムリスク評価策定 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期		削除
67	国営施設機能保全事業 仙北平野地区施設寿命化計画概定業務	施設長寿命化概略計画 1式	設計業務	約3ヶ月	第4四半期	入札予定時期	
68	国営施設機能保全事業 仙北平野地区基礎資料作成業務	基礎資料作成 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期		削除
69	農地・農業用施設等緊急調査 仙北平野地区国営造成施設緊急機能点検調査業務	施設機能の点検調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
70	農地・農業用施設等緊急調査 米沢平野地区国営造成施設緊急機能点検調査業務	施設機能の点検調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
71	農地・農業用施設等緊急調査 最上川中流地区国営造成施設緊急機能点検調査業務	施設機能の点検調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
72	農地・農業用施設等緊急調査 田沢疎水地区国営造成施設緊急機能点検調査業務	施設機能の点検調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
73	農地・農業用施設等緊急調査 村山北部地区国営造成施設緊急機能点検調査業務	施設機能の点検調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
74	農地・農業用施設等緊急調査 新庄地区国営造成施設緊急機能点検調査業務	施設機能の点検調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
75	農地・農業用施設等緊急調査 能代地区国営造成施設緊急機能点検調査業務	施設機能の点検調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
76	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理補助業務	ダム管理補助 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期		発注済み
77	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム堆砂量その他測量業務	ダム堆砂量及び堤体変位測量 1式	測量業務	約12ヶ月	第1四半期		発注済み
78	広域基盤整備計画調査 阿賀川地域広域基盤整備計画策定業務	最適整備計画の概定 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
79	国営造成水利施設保全対策推進事業 会津南部地区区分地上権用地基礎調査その他業務	区分地上権設定 1式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
80	国営造成施設水利管理事業 会津宮川地区水利権変更協議資料作成業務	水利権変更協議資料作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
81	国営造成施設水利管理事業 阿武隈川上流地区水利権更新協議資料作成業務	水利権更新協議資料作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
82	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 深田調整池実施設計業務	付帯施設実施設計	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
83	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 上流部水路実施設計その他業務	トンネルL=4.4km	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
84	広域農業基盤整備管理調査 雄国山麓地区施設管理状況調査業務	調整池の堤体安定検討 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期		発注済み
85	土地改良技術 平成23年度 建設資材価格調査業務	特殊品目調査 1式 公共事業労務費調査 1式 次年度単価調査 1式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期		発注済み
86	土地改良技術 設計基準「水路トンネル」改訂資料作成(その2)業務	水路トンネル設計技術改訂検討 1式	その他業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
87	土地改良技術 冬期施工実態調査データ集計とりまとめ業務	冬期施工実態調査結果整理 1式	その他業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
88	土地改良技術 機能保全の手引き「頭首工(ゴム堰)設備」資料とりまとめ業務	手引きとりまとめ 1式	その他業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
89	土地改良技術 管水路減災対策資料とりまとめ検討(その2)業務	管水路減災管理手引き骨子(案)作成 1式	その他業務	約9ヶ月	第2四半期		発注済み
90	土地改良技術 土地改良技術事務所西庁舎耐震補強設計業務	庁舎耐震設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
91	土地改良技術 迫川上流地区用水管理施設等調査点検業務	施設機能緊急現地調査 1式 施設機能点検・安全性確認調査 1式	その他業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
92	馬淵川沿岸(二期)農業水利事業 水質影響調査検討業務	水質調査 1式	調査業務	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
93	馬淵川沿岸(二期)農業水利事業 奥中山幹線用水路付帯施設他境界測量業務	境界確認 1式 登記用図面修正 1式	測量業務	約1ヶ月	第2四半期		発注済み
94	馬淵川沿岸(二期)農業水利事業 右岸支線用水路ほか管理図書作成その他業務	管理図書作成 1式	その他業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
95	馬淵川沿岸(二期)農業水利事業 馬淵川沿岸地区事業誌調査編纂業務	事業誌編纂 1式	その他業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
96	馬淵川沿岸(二期)農業水利事業 管水路等管理手法検討業務	管水路水理特性分析 1式 管水路点検状況の把握 1式 管水路施設の管理要点とりまとめ 1式 水理縦断面図作成 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
97	和賀中部農業水利事業 右岸導水幹線用水路調整池用地測量調査業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量業務	約5ヶ月	第1四半期		発注済み
98	猿ヶ石川農業水利事業 中央幹線用水路(その2)用地測量調査業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
99	猿ヶ石川農業水利事業 猪鼻幹線用水路(その2)用地測量調査業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
100	和賀中部農業水利事業 E幹線用水路用地測量調査(その2)業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量業務	約3ヶ月	第1四半期		発注済み
101	和賀中部農業水利事業 右岸導水幹線用水路等コウモリ保全対策検討業務	コウモリ類保全対策 1式 コウモリ類追跡調査 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
102	和賀中部農業水利事業 河川協議資料作成業務	協議資料作成 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		削除

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
103	猿ヶ石川農業水利事業 谷内幹線用水路他用地測量調査業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
104	和賀中部農業水利事業 夏油導水路その他用地測量調査(その1)業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量業務	約3ヶ月	第2四半期		発注済み
105	和賀中部農業水利事業 尻平頭首工用地測量調査業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量業務	約3ヶ月	第3四半期		発注済み
106	猿ヶ石川農業水利事業 幹線水路西ノ沢地区測量設計業務	機能診断・測量 1式 開水路 L=500m 水路橋 L=70m	設計業務	約3ヶ月	第4四半期		発注済み
107	猿ヶ石川農業水利事業 取水水路東和1号隧道測量設計業務	機能診断・測量 1式 水路トンネル L=1.5km	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
108	和賀中部農業水利事業 左岸導水幹線用水路他現地調査推進技術業務	現場技術 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
109	和賀中部農業水利事業 和賀川水管橋他現地調査推進技術業務	現場技術 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
110	和賀中部農業水利事業 右岸導水幹線用水路他現地調査推進技術業務	現場技術 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
111	猿ヶ石川農業水利事業 取入水路東和2号隧道その他測量設計業務	機能診断・測量 1式 水路トンネル L=0.9km 水路橋 L=56m(1橋)	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
112	猿ヶ石川農業水利事業 幹線水路牛ヶ沢地区測量設計業務	機能診断・測量 1式 水路トンネル L=1.5km 水路橋 L=40m	設計業務	約3ヶ月	第3四半期	入札予定時期	発注済み
113	猿ヶ石川農業水利事業 幹線水路長洞地区測量設計業務	機能診断・測量 1式 水路トンネル L=1.3km 水路橋 L=25m	設計業務	約3ヶ月	第3四半期	入札予定時期	発注済み
114	猿ヶ石川農業水利事業 取入施設その他積算参考資料作成推進技術業務	現場技術 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期	入札予定時期	発注済み
115	中津山農業水利事業 中津山地区測量調査その他業務	基準点測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
116	中津山農業水利事業 後谷地排水機場補足設計その他業務	機場補足設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
117	中津山農業水利事業 後谷地排水機場用地測量その他業務	用地測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
118	中津山農業水利事業 中津山地区排水解析業務	排水解析 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
119	中津山農業水利事業 後谷地排水機場ポンプ設備補足設計業務	ポンプ設備補足設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
120	中津山農業水利事業 中津山地区経済効果算定その他業務	農業情勢等調書の作成、費用対効果の算定、現 状分析	設計業務	約3ヶ月	第3四半期		発注済み
121	平鹿平野(二期)農業水利事業 皆瀬4号幹線用水路用地調査業務	建物事前調査 1式	調査業務	約3ヶ月	第1四半期		発注済み
122	平鹿平野(二期)農業水利事業 成瀬川等魚類調査業務	環境調査 1式	調査業務	約12ヶ月	第1四半期		発注済み
123	平鹿平野(二期)農業水利事業 地下水調査業務	地下水観測 1式	調査業務	約12ヶ月	第1四半期		発注済み

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
124	平鹿平野(二期)農業水利事業 皆瀬2号幹線用水路用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
125	平鹿平野(二期)農業水利事業 成瀬1号、皆瀬3・5・6号幹線用水路施設管理図書作成業務	管理図書作成 1式	その他業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
126	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路地質調査業務	トンネル背面空洞調査 1式 ボーリング調査 1式	調査業務	約3ヶ月	第4四半期	入札予定時期	
127	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路実施設計(その1)業務	用水路設計 L=1.5km	設計業務	約6ヶ月	第4四半期		追加
128	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路実施設計(その2)業務	用水路設計 L=1.1m	設計業務	約6ヶ月	第4四半期		追加
129	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路用地測量(その1)業務	用地測量 L=1.64km	測量業務	約6ヶ月	第4四半期		追加
130	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路用地測量(その2)業務	用地測量 L=1.54km	測量業務	約6ヶ月	第4四半期		追加
131	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路測量(その1)業務	用水路測量 5.37km	測量業務	約5ヶ月	第4四半期		追加
132	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路測量(その2)業務	用水路測量 3.24km	測量業務	約5ヶ月	第4四半期		追加
133	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路測量(その3)業務	用水路測量 3.39km	測量業務	約5ヶ月	第4四半期		追加
134	最上川下流沿岸農業水利事業 事業史編纂(その2)業務	事業誌編纂業務 1式	その他業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
135	最上川下流沿岸農業水利事業 河川協議資料作成その他業務	地区内水収支計算 1式 用水路流量観測 1式 H-Q曲線作成 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
136	最上川下流沿岸農業水利事業 右岸幹線用水路地上権設定用地測量(その5)業務	用地測量 1式	測量業務	約3ヶ月	第2四半期		発注済み
137	最上川下流沿岸農業水利事業 施設・用地管理図作成業務	施設管理図作成 1式 用地管理図作成 1式	その他業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
138	最上川下流沿岸農業水利事業 最上川下流沿岸地区右岸幹線用水路他推進技術業務	現場技術業務 1式	その他業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
139	米沢平野二期農業水利事業 沼尻堀付帯工設計業務	管理用道路設計 L=2.6km 小規模ポンプ設備及び吸水柵設計 18箇所	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
140	米沢平野二期農業水利事業 東幹線用水路7号減圧スタンド他用地測量調査業務	用地調査 1式 用地測量 1式	測量業務	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
141	米沢平野二期農業水利事業 四ヶ村幹線用水路用地測量(その1)業務	用地測量 1式	測量業務	約2ヶ月	第1四半期		発注済み
142	米沢平野二期農業水利事業 管理用道路測量設計業務	測量 1式 道路設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
143	米沢平野二期農業水利事業 水管理制御中央管理所建築設計業務	中央管理所建築設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		発注済み
144	米沢平野二期農業水利事業 東幹線用水路7号減圧スタンド地質調査業務	地質調査 1式	調査業務	約1ヶ月	第2四半期		発注済み
145	米沢平野二期農業水利事業 鬼面川頭首工その他用地測量調査業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
146	米沢平野二期農業水利事業 沼尻堀付帯工用地測量業務	用地調査 1式 用地測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
147	米沢平野二期農業水利事業 黒井堰幹線用水路取水工設計業務	取水工設計 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
148	米沢平野二期農業水利事業 水窪ダム表面保護工機能診断業務	機能診断 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期		発注済み
149	米沢平野二期農業水利事業 鬼面川頭首工ゲート等製作据付建設工事積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式 取水工ゲート操作台改修設計 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期		発注済み
150	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路地質調査(その2)業務	調査ボーリング7ヶ所	調査業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
151	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路幕ノ内地区実施設計業務	用水路実施設計L=1.9km	設計業務	約6ヶ月	第3四半期		発注済み
152	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路横山地区実施設計業務	用水路実施設計L=1.8km	設計業務	約6ヶ月	第3四半期		発注済み
153	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路幕ノ内地区用地測量業務	用地境界確認L=3.3km	測量業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
154	赤川二期農業水利事業 赤川頭首工実施設計業務	頭首工実施設計N=1式	設計業務	約6ヶ月	第3四半期		発注済み
155	赤川二期農業水利事業 幹線用水路環境調査その他業務	環境調査 1式 河川協議図書案作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
156	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	その他業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
157	庄内あさひ農地保全事業 地すべり地下水排除工その他設計業務	浅層地下水排除対策工設計 1式 排水トンネル放流工設計 1式 地すべり対策技術検討会資料作成 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
158	庄内あさひ農地保全事業 基準点測量その他業務	基準点測量 1式 水準測量 1式	測量業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
159	庄内あさひ農地保全事業 地表水排除対策工測量設計業務	路線測量 2.5 km 地表水排除対策工設計 8 ha	測量業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
160	庄内あさひ農地保全事業 地質調査その他業務	調査ボーリング:3孔 孔内傾斜計設置・観測:3孔 湧水圧試験:3孔 室内岩石試験:3孔(圧縮強度、超音波伝播速度、X線解析)	調査業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
161	庄内あさひ農地保全事業 地すべり対策現場調査推進技術業務	設計に関する業務 1式 監督に関する業務 1式 関係機関と協議に関する業務 1式	その他業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
162	庄内あさひ農地保全事業 観測孔設置業務	調査ボーリング:3孔 間隙水圧計設置・観測:3孔 湧水圧試験:3孔	調査業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
163	庄内あさひ農地保全事業 猛禽類定点調査業務	鳥類調査(猛禽類定点調査):3定点、3回(1回/月)	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
164	迫川上流・荒砥沢ダム災害復旧事業 管理図書その他作成業務	管理図書作成 1式	その他業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
165	農地・農業用施設等緊急調査 農業集落排水緊急調査検討業務	被害実態調査 1式 モデル地区復旧計画検討 1式	調査業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
166	農地・農業用施設等緊急調査 請戸川地区農業用施設災害復旧調査設計業務	農業用施設被災状況調査 1式	調査業務	約3ヶ月	第4四半期	入札予定時期	
167	農地・農業用施設等緊急調査 亙理・山元地区海岸保全施設災害復旧水門・樋門実施設計業務	海岸保全施設、水門・樋門実施設計 1式	設計業務	約3ヶ月	第4四半期	入札予定時期	
168	定川地区基準点測量業務	1級基準点測量等、座標・標高修正:0.04km2、 15.5km(3級水準測量)	測量業務	約6ヶ月	第4四半期		追加
169	定川地区排水機場他測量その他業務	用地測量:排水機場3箇所 建物事前調査:排水機場2箇所	測量業務	約6ヶ月	第4四半期		追加
170	定川地区排水機場他施設計画策定基礎調査業務	南区排水機場等:3箇所	調査業務	約6ヶ月	第4四半期		追加
171	定川地区排水機場他施設計画策定業務	排水機場3箇所 河川協議図書作成	設計業務	約6ヶ月	第4四半期		追加
172	定川地区排水機場他ポンプ施設計画策定業務	排水機場4箇所	設計業務	約6ヶ月	第4四半期		追加
173	定川地区機械排水路他施設計画策定業務	機械排水路3地区	設計業務	約6ヶ月	第4四半期		追加
174	仙台東地区災害関連区画整理測量(その1)業務	地区地形図作成(1/1,000) A=2,250ha	測量業務	約9ヶ月	第4四半期		追加
175	仙台東地区災害関連区画整理測量(その2)業務	地区地形図作成(1/1,000) A=1,810ha	測量業務	約9ヶ月	第4四半期		追加
176	仙台東地区用水路調査計画業務	用水路基本設計 L=23km	設計業務	約10ヶ月	第4四半期		追加
177	仙台東地区排水路調査計画業務	排水路基本設計 L=46km	設計業務	約10ヶ月	第4四半期		追加
178	仙台東地区区画整理調査計画(その1)業務	区画整理基本設計、設計諸元策定 A=1800ha	設計業務	約10ヶ月	第4四半期		追加
179	仙台東地区区画整理調査計画(その2)業務	区画整理基本設計他 A=460ha	設計業務	約10ヶ月	第4四半期		追加
180	仙台東地区区画整理調査計画(その3)業務	区画整理基本設計他 A=700ha	設計業務	約10ヶ月	第4四半期		追加
181	仙台東地区区画整理調査計画(その4)業務	区画整理基本設計他 A=640ha	設計業務	約10ヶ月	第4四半期		追加
182	関上排水機場施設計画策定業務	機場計画検討 1式 測量 1式	設計業務	約5ヶ月	第4四半期		追加
183	寺野排水機場施設計画策定業務	機場計画検討 1式 測量 1式	設計業務	約5ヶ月	第4四半期		追加
184	関上排水機場他施設計画策定基礎調査業務	地質調査 1式 (関上排水機場、寺野排水機場、防潮水門)	調査業務	約5ヶ月	第4四半期		追加
185	相の釜排水機場施設計画策定業務	機場計画検討 1式 測量 1式	設計業務	約5ヶ月	第4四半期		追加
186	藤曽根排水機場施設計画策定業務	機場計画検討 1式 測量 1式	設計業務	約5ヶ月	第4四半期		追加
187	藤曽根排水機場他施設計画策定基礎調査業務	地質調査 1式 (藤曽根機場、相の釜機場、三軒茶屋機場)	調査業務	約5ヶ月	第4四半期		追加
188	貞山堀防潮水門施設計画策定業務	防潮水門計画検討 1式 測量 1式	設計業務	約5ヶ月	第4四半期		追加

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
189	名取川地区排水樋門他施設計画策定その他業務	排水路、樋門計画検討 1式 基準点測量他 1式	設計業務	約5ヶ月	第4四半期		追加
190	亙理山元地区排水路施設計画策定(その1)業務	施設計画 排水路2路線	設計業務	約7ヶ月	第4四半期		追加
191	亙理山元地区排水路施設計画策定(その2)業務	施設計画 排水路2路線	設計業務	約7ヶ月	第4四半期		追加
192	大畑浜排水機場施設計画策定業務	施設計画 排水機場1箇所	設計業務	約7ヶ月	第4四半期		追加
193	長瀨浜排水機場施設計画策定業務	施設計画 排水機場1箇所	設計業務	約7ヶ月	第4四半期		追加
194	請戸川地区農業用施設災害復旧調査設計業務	施設機能診断調査・設計 頭首工7箇所、用水路88km	設計業務	約8ヶ月	第4四半期		追加
195	福島県警戒区域被災状況調査(その1)業務	線量調査・堆積土砂厚調査・塩分濃度調査 1式 被災状況等検討とりまとめ 1式	調査業務	約9ヶ月	第4四半期		追加
196	福島県警戒区域被災状況調査(その2)業務	線量調査・堆積土砂厚調査・塩分濃度調査 1式 被災状況等検討とりまとめ 1式	調査業務	約9ヶ月	第4四半期		追加
197	福島県警戒区域被災状況調査(その3)業務	線量調査・堆積土砂厚調査・塩分濃度調査 1式 被災状況等検討とりまとめ 1式	調査業務	約9ヶ月	第4四半期		追加
198	福島県警戒区域被災状況調査(その4)業務	線量調査・堆積土砂厚調査・塩分濃度調査 1式 被災状況等検討とりまとめ 1式	調査業務	約9ヶ月	第4四半期		追加
199	福島県警戒区域被災状況調査(その5)業務	農地放射線量調査 1式 大柿ダム被災状況調査・検討 1式	調査業務	約9ヶ月	第4四半期		追加
200	福島県警戒区域被災状況調査(その6)業務	農地放射線量調査 1式 農業用地下水質調査 1式	調査業務	約9ヶ月	第4四半期		追加
201	青森県内小水力発電予備調査業務	国営造成施設に設置する小水力発電設備の概略 設計 1式	設計業務	約2ヶ月	第4四半期		追加
202	岩手県内小水力発電予備調査他業務	国営造成施設に設置する小水力発電設備の概略 設計 1式	設計業務	約2ヶ月	第4四半期		追加
203	宮城県内他小水力発電予備調査業務	国営造成施設に設置する小水力発電設備の概略 設計 1式	設計業務	約2ヶ月	第4四半期		追加
204	福島県内他小水力発電予備調査業務	国営造成施設に設置する小水力発電設備の概略 設計 1式	設計業務	約2ヶ月	第4四半期		追加

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	広域農業基盤整備管理調査 名取川地域等排水状況緊急調査業務	津波被害3地区における排水解析 1式	設計業務	約3ヶ月	第1四半期		発注済み
2	国営造成水利施設保全対策指導事業 隈戸川地区幹線用水路機能保全計画策定業務	パイプライン機能診断11.9km	設計業務	約3ヶ月	第1四半期		発注済み
3	農地・農業用施設等緊急調査 宮城県地区地震ため池等緊急点検調査業務	ため池機能診断(岩手県) 6カ所 ため池機能診断(宮城県) 32カ所	設計業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
4	農地・農業用施設等緊急調査 福島県地区地震ため池等緊急点検調査業務	ため池機能診断 99カ所	設計業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
5	海岸保全施設耐震・津波対策緊急調査事業 亙理・山元地区海岸保全施設災害復旧測量設計業務	被災状況調査 1式 復旧施設基本設計 1式 災害復旧資料作成 1式	設計業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
6	農地・農業用施設等緊急調査 定川地区国営造成施設災害復旧調査測量設計業務	国造施設被災状況調査(機能診断) 1式 復旧施設調査・測量・設計(概略) 1式 災害復旧資料作成 1式	設計業務	約3ヶ月	第1四半期		発注済み
7	農地・農業用施設等緊急調査 河南地区国営造成施設災害復旧調査測量設計業務	国造施設被災状況調査(機能診断) 1式 復旧施設調査・測量・設計(概略) 1式 災害復旧資料作成 1式	設計業務	約3ヶ月	第1四半期		発注済み
8	農地・農業用施設等緊急調査 名取川地区国営造成施設災害復旧調査設計業務	国造施設被災状況調査(機能診断) 1式 復旧施設設計(概略) 1式 災害復旧資料作成 1式	設計業務	約3ヶ月	第1四半期		発注済み
9	農地・農業用施設等緊急調査 亙理地区国営造成施設災害復旧調査設計業務	国造施設被災状況調査(機能診断) 1式 復旧施設設計(概略) 1式 災害復旧資料作成 1式	設計業務	約3ヶ月	第1四半期		発注済み
10	農地・農業用施設等緊急調査 管内国営造成農業用ダム地震被害施設機能診断調査	地震動の特性把握(東北管内ダム) 1式 地震後の安全性検証(東北管内ダム) 1式 フィルダム耐震性能照査(羽鳥ダム) 1式 一次診断表等の整理(大柿ダム) 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期		発注済み
11	農地・農業用施設等緊急調査 定川地区排水対策検討業務	路線測量 1式 排水解析 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
12	農地・農業用施設等緊急調査 亙理地区排水対策検討業務	路線測量 1式 排水解析 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
13	農地・農業用施設等緊急調査 浅瀬石川地区滝井幹線用水路他機能点検調査業務	用水路機能診断・評価・保全計画策定 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
14	農地・農業用施設等緊急調査 浅瀬石川地区温湯左岸導水幹線用水路他機能点検調査業務	用水路機能診断・評価・保全計画策定 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
15	農地・農業用施設等緊急調査 浅瀬石川地区温湯右岸幹線用水路第1号サイホン機能点検調査業務	サイホン診断検証 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
16	農地・農業用施設等緊急調査 浅瀬石川地区柏木幹線排水路他機能点検調査業務	排水路機能診断・評価・保全計画策定 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		発注済み
17	農地・農業用施設等緊急調査 相坂川左岸地区三沢幹線用水路他機能点検調査業務	用水路機能診断・評価・保全計画策定 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		発注済み
18	農地・農業用施設等緊急調査 三本木地区谷地頭幹線導水路他機能点検調査業務	導水等の機能診断・評価・保全計画策定 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		発注済み

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
19	農地・農業用施設等緊急調査 十三湖干拓地区車力排水機場機能点検調査業務	排水機場の機能診断・評価・保全計画策定 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
20	農業基盤復旧整序化検討調査 定川・河南地区土地利用現況等調査業務	土地利用等現況状況調査 1式 地域復興計画等調査 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		発注済み
21	農業基盤復旧整序化検討調査 岩手三陸地区土地利用現況等調査業務	土地利用等現況状況調査 1式 地域復興計画等調査 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		発注済み
22	農業基盤復旧整序化検討調査 定川・河南地区農業基盤復旧整序化検討調査業務	地域の意向調査 1式 基盤整備の方向検討 1式 復興整備構想図作成 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
23	農業基盤復旧整序化検討調査 岩手三陸地区農業基盤復旧整序化検討調査業務	地域の意向調査 1式 基盤整備の方向検討 1式 復興整備構想図作成 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
24	農地・農業用施設等緊急調査 山王海地区機能診断調査業務	施設機能緊急現地調査 1式 施設機能点検・安全性確認調査 1式	設計業務	約3ヶ月	第2四半期		発注済み
25	農地・農業用施設等緊急調査 藤沢地区機能診断調査業務	施設機能緊急現地調査 1式 施設機能点検・安全性確認調査 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
26	農地・農業用施設等緊急調査 須川地区機能診断調査業務	施設機能緊急現地調査 1式 施設機能点検・安全性確認調査 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
27	農地・農業用施設等緊急調査 宮城県内国営造成施設機能診断調査業務	大崎地区水管理施設 点検・応急復旧 1式 迫川上流地区新山揚水機場 災害復旧計画書作成・応急復旧 1式	設計業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
28	農地・農業用施設等緊急調査 大崎西部地区(排水施設)機能診断調査業務	米袋排水樋管 点検・災害復旧計画書作成・応急復旧 1式	設計業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
29	農地・農業用施設等緊急調査 大崎西部地区(用水施設)機能診断調査業務	施設機能緊急現地調査 1式 施設機能点検・安全性確認調査 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
30	農地・農業用施設等緊急調査 大崎地区(水源施設)機能診断調査業務	施設機能緊急現地調査 1式 施設機能点検・安全性確認調査 1式	設計業務	約3ヶ月	第2四半期		発注済み
31	農地・農業用施設等緊急調査 宮城県内県営造成施設等災害復旧調査設計業務	施設機能緊急現地調査 1式 施設機能点検・安全性確認調査 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期		発注済み
32	国営造成水利施設保全対策指導事業 山形県内土地改良施設被災状況点検調査業務	被災施設の機能診断 1式	調査業務	約1ヶ月	第1四半期		発注済み
33	農地・農業用施設等緊急調査 会津宮川地区機能点検調査業務	機能診断調査 1式	設計業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
34	農地・農業用施設等緊急調査 雄国山麓地区幹線用水路等機能診断業務	機能診断調査 1式	設計業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
35	農地・農業用施設等緊急調査 パイプライン管内探査その他調査設計業務	管内探査検証 1式 管内付着物影響検討 1式	設計業務	約4ヶ月	第2四半期		発注済み
36	農地・農業用施設等緊急調査 西郷ダム災害復旧調査実施設計業務	詳細実施設計及び復旧工法確定 1式 ダム技術検討委員会資料作成 1式	設計業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
37	農地・農業用施設等緊急調査 西郷ダム災害復旧測量設計業務	工事用進入路測量設計 1式	設計業務	約3ヶ月	第2四半期		発注済み
38	農地・農業用施設等緊急調査 羽鳥ダム災害復旧調査実施設計業務	詳細実施設計及び復旧工法確定 1式 ダム技術検討委員会資料作成 1式	設計業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
39	農業基盤復旧整序化検討調査 仙台東部地区土地利用現況等調査業務	土地利用等現況状況調査 1式 地域復興計画等調査 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
40	農業基盤復旧整序化検討調査 仙台東部地区農業基盤復旧整序化検討調査業務	地域の意向調査 1式 基盤整備の方向検討 1式 復興整備構想図作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
41	農業基盤復旧整序化検討調査 名取川地区土地利用現況等調査業務	土地利用等現況状況調査 1式 地域復興計画等調査 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		発注済み
42	農業基盤復旧整序化検討調査 名取川地区農業基盤復旧整序化検討調査業務	地域の意向調査 1式 基盤整備の方向検討 1式 復興整備構想図作成 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
43	農業基盤復旧整序化検討調査 亙理・山元地区土地利用現況等調査業務	土地利用等現況状況調査 1式 地域復興計画等調査 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		発注済み
44	農業基盤復旧整序化検討調査 亙理・山元地区農業基盤復旧整序化検討調査業務	地域の意向調査 1式 基盤整備の方向検討 1式 復興整備構想図作成 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
45	農業基盤復旧整序化検討調査 福島相馬地区土地利用現況等調査業務	土地利用等現況状況調査 1式 地域復興計画等調査 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		発注済み
46	農業基盤復旧整序化検討調査 福島相馬地区農業基盤復旧整序化検討調査業務	地域の意向調査 1式 基盤整備の方向検討 1式 復興整備構想図作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
47	農地・農業用施設等緊急調査 名取川地区排水対策検討業務	地区排水解析等基本設計 1式 水路路線測量等 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
48	農地・農業用施設等緊急調査 福島県内県営造成施設等災害復旧調査測量設計業務	安積疏水地区水管橋等 点検・災害復旧計画書作成・応急復旧 1式	設計業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
49	農地・農業用施設等緊急調査 福島県中通り地域県営造成施設等災害復旧調査設計業務	管水路・用水機場災害状況調査1式 管水路・用水機場災害復旧申請資料作成1式	設計業務	約3ヶ月	第2四半期		追加 発注済み
50	農地・農業用施設等緊急調査 中津山地区排水施設等緊急機能点検調査業務	測量 1式 機能診断 1式 管理計画 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
51	農地・農業用施設等緊急調査 東北北部地区地震地すべり災害危険地緊急調査業務	地震地すべり危険度評価・対策計画 1式	調査・設計業務	約5ヶ月	第1四半期		追加 発注済み
52	農地・農業用施設等緊急調査 東北南部地区地震地すべり災害危険地緊急調査業務	地震地すべり危険度評価・対策計画 1式	調査・設計業務	約5ヶ月	第1四半期		追加 発注済み
53	農地・農業用施設等緊急調査 東北西部地区地震地すべり災害危険地緊急調査業務	地震地すべり危険度評価・対策計画 1式	調査・設計業務	約5ヶ月	第1四半期		追加 発注済み

9. 公募型プロポーザル方式に付そとる測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営土地改良事業地区調査 平川二期地区環境配慮計画策定その他業務	環境調査 1式 環境配慮計画策定 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		発注済み
2	国営土地改良事業地区調査 十三湖二期地区環境配慮調査その他業務	環境調査 1式 環境配慮基本方針(案)作成 1式	設計業務	約9ヶ月	第2四半期		発注済み
3	国営土地改良事業地区調査 十三湖二期地区用排水計画策定業務	用排水系統図等作成 1式 用排水計画(案)策定 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
4	国営土地改良事業地区調査 十三湖二期地区施設計画策定業務	施設計画(案)策定 1式 事業計画書(案)作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
5	国営施設機能保全事業 浅瀬石川・浪岡川地域用水計画検討その他業務	用水計画検討 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
6	国営施設機能保全事業 浅瀬石川・浪岡川地域環境配慮調査業務	環境配慮調査 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
7	国営施設機能保全事業 浅瀬石川・浪岡川地域経済効果検討業務	経済効果算定 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
8	国営土地改良事業地区調査「和賀中央地区」 和賀中央地区用水路等構想設計その他業務	幹線支線用水路等構想設計 L=10km 1式 地域用水環境整備計画の補足1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
9	国営土地改良事業地区調査「岩手山麓地区」 岩手山麓地区岩洞ダム他構想設計業務	ダム1箇所、間接流域施設の構想設計1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
10	国営土地改良事業地区調査「岩手山麓地区」 岩手山麓地区幹線用水路等設計業務	導水路1路線、幹線用水路2路線設計1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
11	国営土地改良事業地区調査「和賀中央地区」 和賀中央地区導水路等路線計画検討業務	導水路、送水路の路線計画等構想設計L=30km	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
12	国営土地改良事業地区調査「和賀中央地区」 和賀中央地区排水施設基本設計その他業務	排水施設基本設計一式 地質調査一式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期		発注済み
13	国営造成施設水利管理事業 白川地区他河川協議資料作成その他業務	河川協議資料作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
14	国営土地改良事業地区調査 旭川地区用水計画検討その他業務	用水計画検討ほか 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
15	国営土地改良事業地区調査 旭川地区あいののダム改修計画概略設計業務	概略設計ほか 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
16	国営土地改良事業地区調査 旭川地区大戸川頭首工整備計画策定業務	頭首工ほか施設計画 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
17	国営土地改良事業地区調査 旭川地区経済効果算定その他業務	経済効果算定 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
18	国営土地改良事業地区調査 旭川地区環境配慮調査業務	環境配慮調査 1式	調査業務	約11ヶ月	第1四半期		発注済み
19	国営土地改良事業地区調査 横手西部地区施設計画補足設計その他業務	施設計画補足設計ほか 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		発注済み
20	国営土地改良事業地区調査 横手西部地区経済効果算定業務	効果算定ほか 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
21	地域整備方向検討調査 最上川下流左岸地区整備構想策定その他業務	整備構想検討 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
22	国営施設機能保全事業 村山北部地区用水計画検討業務	用水計画検討ほか 1式	設計業務	約9ヶ月	第2四半期		発注済み
23	国営施設機能保全事業 村山北部地区長寿命化計画検討その他業務	国営施設長寿命化検討 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
24	地域整備方向検討調査 八郎潟地区概略構想検討業務	概略構想検討 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
25	地域整備方向検討調査 滝の沢地区施設整備計画調査業務	施設整備計画 1式	調査業務	約6ヶ月	第3四半期		発注済み
26	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 滝の沢地区地すべり調査観測業務	現地調査 1式 データ観測 1式	調査業務	約6ヶ月	第3四半期		発注済み
27	平鹿平野(二期)農業水利事業 事業誌編纂業務	事業誌の基本構成の作成	設計業務	約3ヶ月	第3四半期		削除
28	米沢平野二期農業水利事業 水窪ダム管理用制御処理設備実施設計業務	ダム管理システム設計 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		発注済み
29	米沢平野二期農業水利事業 水管理制御システム実施設計業務	用水管理システム設計 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		発注済み
30	庄内あさひ農地保全事業 孔内観測その他業務	孔内傾斜計手測観測 1式 地下水位観測 1式 パイプ歪計観測 1式 孔内伸縮計観測 1式 地表伸縮計観測 1式 間隙水圧計観測 1式 ディープウェル運転管理 1式 観測データ資料作成 1式	調査業務	約8ヶ月	第1四半期		発注済み
31	庄内あさひ農地保全事業 GPS観測業務	雨量観測 1式 温度計観測 1式 GPS観測 1式 GPS手動観測 1式	調査業務	約8ヶ月	第1四半期		発注済み
32	庄内あさひ農地保全事業 地すべり機構解析その他業務	地すべり機構解析 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
33	庄内あさひ農地保全事業 動態観測業務	手動観測 1式 自動観測データ回収 1式 観測データとりまとめ 1式 ディープウェル運転管理 7基	調査業務	約13ヶ月	第3四半期		発注済み
34	庄内あさひ農地保全事業 気象・水文調査業務	気象データの整理 1式 地表水流路調査 1式 流量観測 2回(60地点) 融雪量の推定及び地表水流出モデルの解析 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
35	農地除染対策実証試験工事等施工監理その他資料作成業務	放射性物質測定業務・実証試験工事の監理 1式 除染マニュアルの作成 1式	その他業務	約4ヶ月	第4四半期		追加
36	農地等放射性物質含有量測定業務	実証試験工事に関する放射性物質の測定 1式	調査業務	約4ヶ月	第4四半期		追加

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
 該当なし

12. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	岩木川左岸(二期)農業水利事業 西俣3号幹線用水路JR横断設計業務	JR横断箇所設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第3四半期		発注済み
2	国営造成水利施設保全対策指導事業 福島県内国営パイプライン等被災状況点検その他業務	パイプライン水張試験L=8.5km、 管内調査L=0.1km、現地測量A=800㎡	設計業務	約4ヶ月	第1四半期		発注済み

13. 企画競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営造成水利施設保全対策指導事業 福島県内国営ダム技術検討業務委託	ダム技術検討委員会の設置及び専門的見地から総合的かつ具体的検討、助言、指導	役務の提供等/調査・研究	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
2	農業基盤復旧整序化検討調査 東日本大震災と農村復興・振興のあり方に関する検討業務委託	検討委員会の設置及び専門的見地から総合的かつ具体的検討、助言、指導	役務の提供等/調査・研究	約6ヶ月	第2四半期		発注済み
3	和賀中部農業水利事業 和賀中部地区環境保全検討業務委託	環境保全委員会開催 2回 開水路整備計画検討 1式	役務の提供等/その他	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
4	庄内あさひ農地保全事業 地すべり対策技術検討業務	検討会の企画及び運営	役務の提供等/その他	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
5	庄内あさひ農地保全事業 地すべり計測技術開発調査業務	新たな調査・測定手法の提案等	役務の提供等/その他	約9ヶ月	第1四半期		発注済み
6	農業基盤復旧整序化検討調査 農地の除塩実証調査業務委託	塩分濃度等現地調査、除塩実証試験、マニュアル作成	役務の提供等/調査・研究	約3ヶ月	第1四半期		発注済み
7	農業基盤復旧整序化検討調査 青森県内農地・農業用施設等被災状況緊急調査業務委託	資料収集、被災状況調査、復旧計画策定等	役務の提供等/調査・研究	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
8	農業基盤復旧整序化検討調査 岩手県内農地・農業用施設等被災状況緊急調査業務委託	資料収集、被災状況調査、復旧計画策定等	役務の提供等/調査・研究	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
9	農業基盤復旧整序化検討調査 宮城県内農地・農業用施設等被災状況緊急調査業務委託	資料収集、被災状況調査、復旧計画策定等	役務の提供等/調査・研究	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
10	農業基盤復旧整序化検討調査 福島県内農地・農業用施設等被災状況緊急調査業務委託	資料収集、被災状況調査、復旧計画策定等	役務の提供等/調査・研究	約5ヶ月	第2四半期		発注済み
11	東北農政局管内国営ダム機能技術検討業務委託	国営ダム機能技術検討委員会設置、ダム計測データによる機能診断	役務の提供等/調査・研究	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
12	農業集落排水事業継続計画検討業務委託	農業集落排水施設の事業継続計画(BCP)の策定	役務の提供等/調査・研究	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
13	農地の除染対策技術検討業務委託	検討会等の設置及び運営 各種課題の対処方針とりまとめ	役務の提供等/調査・研究	約4ヶ月	第3四半期		発注済み

14. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	土地改良技術事務所マイクロフィルム電子化作業	マイクロフィルム電子化 1式	役務の提供等/写真・製図	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
2	農業基盤地理情報システム(VIMS)機能維持管理業務	システム機能維持管理 1式	役務の提供等/情報処理	約11ヶ月	第1四半期		発注済み
3	土地改良技術事務所マイクロフィルム電子化作業(その2)	マイクロフィルム電子化 1式	役務の提供等/写真・製図	約5ヶ月	第3四半期		発注済み
4	土地改良技術事務所マイクロフィルム電子化作業(その3)	マイクロフィルム電子化 1式	役務の提供等/写真・製図	約4ヶ月	第3四半期		発注済み
5	東北農政局管内農業農村整備情報ネットワークサーバー一元化設計業務	システム基本設計及び移行計画立案 1式	役務の提供等/調査・研究	約2ヶ月	第4四半期		追加
6	馬淵川沿岸(二期)農業水利事業 馬淵川沿岸地区記録映像製作業務	記録映像製作 1式	役務の提供等/広告・宣伝	約8ヶ月	第2四半期		発注済み

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
7	最上川下流沿岸農業水利事業 記録映像製作業務	撮影業務1式 映像編集・製作業務1式	役務の提供等／広告・宣伝	約7ヶ月	第1四半期		発注済み
8	米沢平野二期農業水利事業 記録映像製作業務	記録映像製作 1式	役務の提供等／広告・宣伝	約7ヶ月	第2四半期		発注済み
9	被災地域における農用地及び集落等の復興整備意向調査業務	津波被害地域と農振地域整理意向確認調査 1式	役務の提供等／調査・研究	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
10	平成23年度農業用井戸被害状況調査業務	津波被害地域の農業用井戸水質調査 1式	役務の提供等／調査・研究	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
11	平成23年度仙台平野南部地域地下水観測井設置業務	地下水位観測井戸の設置・観測 1式	役務の提供等／調査・研究	約4ヶ月	第1四半期		発注済み
12	平成23年度陸前高田地区地下水観測井設置業務	地下水位観測井戸の設置・観測 1式	役務の提供等／調査・研究	約2ヶ月	第1四半期		追加 発注済み
13	平成23年度仙台平野南部地域電気探査業務	深層地下水電気探査 1式	役務の提供等／調査・研究	約3ヶ月	第1四半期		追加 発注済み
14	平成23年度陸前高田地区地下水観測井設置業務	地下水位観測井戸の設置・観測 1式	役務の提供等／調査・研究	約5ヶ月	第1四半期		追加 発注済み

15. 随意契約に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営土地改良事業地区調査 横手西部地区土地所有状況等調査業務委託	同意署名簿作成ほか 1式	役務の提供等／調査・研究	約11ヶ月	第1四半期		発注済み
2	国営土地改良事業地区調査 旭川地区受益面積他基礎資料作成業務委託	農家基本台帳との整合 1式 耕地区分及び耕地区分図の精査 1式	役務の提供等／調査・研究	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
3	国営施設機能保全事業 村山北部地区受益地等調査業務委託	受益地調査 1式	役務の提供等／調査・研究	約11ヶ月	第1四半期		発注済み
4	広域農業基盤整備管理調査 完了地区フォローアップ調査業務委託(能代地区)	受益面積調査 1式 アンケート調査 1式	役務の提供等／調査・研究	約8ヶ月	第2四半期		発注済み
5	和賀中部農業水利事業 和賀中部地区面積動向調査業務	面積変動調査 1式	役務の提供等／調査・研究	約4ヶ月	第3四半期		発注済み

注:1) 本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は四半期毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ(<http://www.i-ppi.jp>)にてご確認願います。