



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

道前平野農地整備事業

北条・北条新田工区1号幹線排水路工事（その2）建物等事後調査業務

積 算 書

（第1回変更）

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名	道前平野農地整備事業				
業務名	北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務 (第1回変更)				

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	用地調査業務費				(14,047,000) 13,640,000	
	・調査業務価格				(12,770,000) 12,400,000	
	・消費税相当額(10%)				(1,277,000) 1,240,000	
	業務内容					
	北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務					
1	打合せ	(")	(")	(")		
			4.000	回		
2	作業計画の策定	(")	(")	(")		
			1.000	業務		
3	現地踏査	(")	(")	(")		
			1.000	業務		
4	事後調査(建物内部の調査を行う)	(")	(")	(")		
		木造建物 70㎡以上130㎡未満	(3.000)	(")		
			2.000	棟		
5	事後調査(建物内部の調査を行わない場合)	(")	(")	(")		
		木造建物 70㎡以上130㎡未満	(-)	(-)		
			1.000	棟		
6	事後調査(建物内部の調査を行う)	(")	(")	(")		
		非木造建物イ 200㎡未満	(3.000)	(")		
			2.000	棟		
7	事後調査(建物内部の調査を行わない場合)	(")	(")	(")		
		非木造建物イ 200㎡未満	(-)	(-)		
			1.000	棟		
8	事後調査(建物内部の調査を行う)	(")	(")	(")		
		非木造建物イ 200㎡以上400㎡未満	(")	(")		
			1.000	棟		
9	事後調査(建物内部の調査を行う)	(")	(")	(")		
		非木造建物ハ 200㎡未満	(")	(")		
			1.000	棟		
10	事後調査	(")	(")	(")		
		工作物 100㎡未満	(")	(")		
			5.000	箇所		
11	事後調査	(")	(")	(")		
		工作物 100㎡以上300㎡未満	(")	(")		
			1.000	箇所		
12	事後調査	(")	(")	(")		
		工作物 300㎡以上630㎡未満	(")	(")		
			1.000	箇所		
13	算定	(")	(")	(")		
		木造建物 70㎡以上130㎡未満	(")	(")		
			3.000	棟		
14	算定	(")	(")	(")		
		非木造建物イ 200㎡未満	(")	(")		
			3.000	棟		
15	算定	(")	(")	(")		
		非木造建物イ 200㎡以上400㎡未満	(")	(")		
			1.000	棟		
16	算定	(")	(")	(")		
		非木造建物ハ 200㎡未満	(")	(")		
			1.000	棟		
17	算定	(")	(")	(")		
		工作物 100㎡未満	(")	(")		
			5.000	箇所		
18	算定	(")	(")	(")		
		工作物 100㎡以上300㎡未満	(")	(")		
			1.000	箇所		
19	算定	(")	(")	(")		
		工作物 300㎡以上630㎡未満	(")	(")		
			1.000	箇所		
20	因果関係調査・検討	(")	(")	(")		
			7.000	権利者		
21	費用負担説明	(")	(")	(")		
			7.000	権利者		
22	確認書の作成	(")	(")	(")		
			7.000	枚		

事業名 道前平野農地整備事業					
業務名 北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務(第1回変更)					
業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(5,058,000)	
				4,894,000	
・直接人件費	1.000	式		(5,058,000)	
				4,894,000	
・・直接人件費	1.000	式		(5,058,000)	
				4,894,000	
・・・直接人件費	(")		(5,058,000)	(5,058,000)	1式当たり
	1.000	式	4,894,000	4,894,000	
S72006 打合せ	(")			(")	歩A・単A
	4.000	式	43,750	175,000	S単 19号
S70062 作業計画の策定	(")			(")	歩A・単A
	1.000	業務	48,070	48,070	S単 1号
S71097 地盤変動影響調査等(現地踏査)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	業務	57,876	57,876	S単 15号
S71087 事後調査(木造建物)	(3.000)			(595,050)	歩A・単A
木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	2.000	棟	198,350	396,700	S単 2号
S71087 事後調査(木造建物)	(0.000)			(0)	歩A・単A
木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	119,648	119,648	S単 21号
S71089 事後調査(非木造建物)	(3.000)			(629,418)	歩A・単A
非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	2.000	棟	209,806	419,612	S単 3号
S71089 事後調査(非木造建物)	(0.000)			(0)	歩A・単A
非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	125,188	125,188	S単 22号
S71089 事後調査(非木造建物)	(")			(")	歩A・単A
非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	261,568	261,568	S単 4号
S71089 事後調査(非木造建物)	(")			(")	歩A・単A
非木造建物ハ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	145,710	145,710	S単 5号
S71091 事後調査(工作物)	(")			(")	歩A・単A
100㎡未満	5.000	箇所	92,267	461,335	S単 6号
S71091 事後調査(工作物)	(")			(")	歩A・単A
100㎡以上300㎡未満	1.000	箇所	115,348	115,348	S単 7号
S71091 事後調査(工作物)	(")			(")	歩A・単A
300㎡以上630㎡未満	1.000	箇所	207,615	207,615	S単 8号
S71092 算定(木造建物)	(")			(")	歩A・単A
70㎡以上130㎡未満	3.000	棟	63,410	190,230	S単 9号
S71093 算定(非木造建物)	(")			(")	歩A・単A
200㎡未満	4.000	棟	82,282	329,128	S単 10号
S71093 算定(非木造建物)	(")			(")	歩A・単A
200㎡以上400㎡未満	1.000	棟	103,203	103,203	S単 11号
S71095 算定(工作物)	(")			(")	歩A・単A
100㎡未満	5.000	箇所	33,799	168,995	S単 12号
S71095 算定(工作物)	(")			(")	歩A・単A
100㎡以上300㎡未満	1.000	箇所	42,530	42,530	S単 13号
S71095 算定(工作物)	(")			(")	歩A・単A
300㎡以上630㎡未満	1.000	箇所	76,329	76,329	S単 14号
S71113 因果関係調査・検討	(")			(")	歩A・単A
	7.000	権利者	33,806	236,642	S単 17号
S71102 費用負担説明	(")			(")	歩A・単A
	7.000	権利者	172,013	1,204,091	S単 16号
S71140 確認書の作成	(")			(")	歩A・単A
	7.000	枚	1,375	9,625	S単 18号
合計				(5,057,763)	
				4,894,443	

事業名 道前平野農地整備事業		業務名 北条・北条新田工区1号幹線排水路工事 (その2) 建物等事後調査業務 (第1回変更)		業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事 (その2) 建物等事後調査業務		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S70062	*** S単 - 1号 *** 作業計画の策定 作業計画の策定		業務	48,070		歩A・単A
S71087	*** S単 - 2号 *** 事後調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	198,350		歩A・単A
S71089	*** S単 - 3号 *** 事後調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	209,806		歩A・単A
S71089	*** S単 - 4号 *** 事後調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	261,568		歩A・単A
S71089	*** S単 - 5号 *** 事後調査(非木造建物) 非木造建物ハ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	145,710		歩A・単A
S71091	*** S単 - 6号 *** 事後調査(工作物) 100㎡未満		箇所	92,267		歩A・単A
S71091	*** S単 - 7号 *** 事後調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満		箇所	115,348		歩A・単A
S71091	*** S単 - 8号 *** 事後調査(工作物) 300㎡以上630㎡未満		箇所	207,615		歩A・単A
S71092	*** S単 - 9号 *** 算定(木造建物) 70㎡以上130㎡未満		棟	63,410		歩A・単A
S71093	*** S単 - 10号 *** 算定(非木造建物) 200㎡未満		棟	82,282		歩A・単A
S71093	*** S単 - 11号 *** 算定(非木造建物) 200㎡以上400㎡未満		棟	103,203		歩A・単A
S71095	*** S単 - 12号 *** 算定(工作物) 100㎡未満		箇所	33,799		歩A・単A
S71095	*** S単 - 13号 *** 算定(工作物) 100㎡以上300㎡未満		箇所	42,530		歩A・単A
S71095	*** S単 - 14号 *** 算定(工作物) 300㎡以上630㎡未満		箇所	76,329		歩A・単A
S71097	*** S単 - 15号 *** 地盤変動影響調査等(現地踏査) 地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務	57,876		歩A・単A
S71102	*** S単 - 16号 *** 費用負担説明 費用負担説明		権利者	172,013		歩A・単A
S71113	*** S単 - 17号 *** 因果関係調査・検討 因果関係調査・検討		権利者	33,806		歩A・単A
S71140	*** S単 - 18号 *** 確認書の作成 物件調査作成		枚	1,375		歩A・単A
S72006	*** S単 - 19号 *** 打合せ 用地調査基準日額		式	43,750		歩A・単A
S72008	*** S単 - 20号 *** 打合せ(用地調査旅費・交通費) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回	6,130		歩A・単A
S71087	*** S単 - 21号 *** 事後調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	119,648		歩A・単A
S71089	*** S単 - 22号 *** 事後調査(非木造建物)					

事業名	道前平野農地整備事業
業務名	北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務(第1回変更)

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1.000	業務 歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合計				48,070	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		48,070	
	*** S単 - 2号 ***					
S71087	事後調査(木造建物)		棟		1.000	棟 歩A 当たり算出
	事後調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.710	人	59,600	42,316	
R04004	技師(A) 内業	0.260	人	59,600	15,496	
R04005	技師(B) 外業	0.710	人	48,500	34,435	
R04005	技師(B) 内業	0.740	人	48,500	35,890	
R04006	技師(C) 外業	0.710	人	40,300	28,613	
R04006	技師(C) 内業	0.450	人	40,300	18,135	
R04007	技術員 内業	0.650	人	36,100	23,465	
	合計				198,350	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		198,350	
	*** S単 - 3号 ***					
S71089	事後調査(非木造建物)		棟		1.000	棟 歩A 当たり算出
	事後調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物イ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積	200㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.940	人	59,600	56,024	
R04004	技師(A) 内業	0.290	人	59,600	17,284	
R04005	技師(B) 外業	0.940	人	48,500	45,590	
R04005	技師(B) 内業	0.520	人	48,500	25,220	
R04006	技師(C) 外業	0.940	人	40,300	37,882	
R04006	技師(C) 内業	0.260	人	40,300	10,478	
R04007	技術員 内業	0.480	人	36,100	17,328	
	合計				209,806	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		209,806	
	*** S単 - 4号 ***					
S71089	事後調査(非木造建物)		棟		1.000	棟 歩A 当たり算出
	事後調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 道前平野農地整備事業
 業務名 北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務 (第1回変更)

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡以上400㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業		1.170 人	59,600	69,732	
R04004	技師(A) 内業		0.360 人	59,600	21,456	
R04005	技師(B) 外業		1.170 人	48,500	56,745	
R04005	技師(B) 内業		0.650 人	48,500	31,525	
R04006	技師(C) 外業		1.170 人	40,300	47,151	
R04006	技師(C) 内業		0.330 人	40,300	13,299	
R04007	技術員 内業		0.600 人	36,100	21,660	
	合計				261,568	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		261,568	
	*** S単 - 5号 ***					
S71089	事後調査(非木造建物) 事後調査(非木造建物) 非木造建物八,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物八 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業		0.530 人	59,600	31,588	
R04004	技師(A) 内業		0.180 人	59,600	10,728	
R04005	技師(B) 外業		0.530 人	48,500	25,705	
R04005	技師(B) 内業		0.540 人	48,500	26,190	
R04006	技師(C) 外業		0.530 人	40,300	21,359	
R04006	技師(C) 内業		0.300 人	40,300	12,090	
R04007	技術員 内業		0.500 人	36,100	18,050	
	合計				145,710	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		145,710	
	*** S単 - 6号 ***					
S71091	事後調査(工作物) 事後調査(工作物) 100㎡未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業		0.330 人	59,600	19,668	
R04004	技師(A) 内業		0.170 人	59,600	10,132	
R04005	技師(B) 外業		0.330 人	48,500	16,005	
R04005	技師(B) 内業		0.300 人	48,500	14,550	
R04006	技師(C) 外業		0.330 人	40,300	13,299	
R04006	技師(C) 内業		0.220 人	40,300	8,866	
R04007	技術員 内業		0.270 人	36,100	9,747	
	合計				92,267	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		92,267	
	*** S単 - 7号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業
 業務名 北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務 (第1回変更)

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S71091	事後調査(工作物)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	事後調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.410	人	59,600	24,436	
R04004	技師(A) 内業	0.210	人	59,600	12,516	
R04005	技師(B) 外業	0.410	人	48,500	19,885	
R04005	技師(B) 内業	0.380	人	48,500	18,430	
R04006	技師(C) 外業	0.410	人	40,300	16,523	
R04006	技師(C) 内業	0.280	人	40,300	11,284	
R04007	技術員 内業	0.340	人	36,100	12,274	
	合計				115,348	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		115,348	
	*** S単 - 8号 ***					
S71091	事後調査(工作物)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	事後調査(工作物) 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.740	人	59,600	44,104	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	59,600	22,648	
R04005	技師(B) 外業	0.740	人	48,500	35,890	
R04005	技師(B) 内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04006	技師(C) 外業	0.740	人	40,300	29,822	
R04006	技師(C) 内業	0.500	人	40,300	20,150	
R04007	技術員 内業	0.610	人	36,100	22,021	
	合計				207,615	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		207,615	
	*** S単 - 9号 ***					
S71092	算定(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	算定(木造建物) 70㎡以上130㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 70㎡以上130㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.210	人	59,600	12,516	
R04004	技師(A) 内業	0.120	人	59,600	7,152	
R04006	技師(C) 内業	0.720	人	40,300	29,016	
R04006	技師(C) 内業	0.240	人	40,300	9,672	
R04007	技術員 内業	0.140	人	36,100	5,054	
	合計				63,410	算出数量 1,000 棟
	単価		棟		63,410	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名 道前平野農地整備事業
 業務名 北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務 (第1回変更)

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S71093	算定(非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	算定(非木造建物) 200㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 200㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04004	技師(A) 内業	0.210	人	59,600	12,516	
R04006	技師(C) 内業	0.910	人	40,300	36,673	
R04006	技師(C) 内業	0.270	人	40,300	10,881	
R04007	技術員 内業	0.120	人	36,100	4,332	
	合計				82,282	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		82,282	
	*** S単 - 11号 ***					
S71093	算定(非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	算定(非木造建物) 200㎡以上400㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	歩掛 200㎡以上400㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	59,600	22,648	
R04004	技師(A) 内業	0.260	人	59,600	15,496	
R04006	技師(C) 内業	1.140	人	40,300	45,942	
R04006	技師(C) 内業	0.340	人	40,300	13,702	
R04007	技術員 内業	0.150	人	36,100	5,415	
	合計				103,203	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		103,203	
	*** S単 - 12号 ***					
S71095	算定(工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	算定(工作物) 100㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.140	人	59,600	8,344	
R04004	技師(A) 内業	0.100	人	59,600	5,960	
R04006	技師(C) 内業	0.330	人	40,300	13,299	
R04006	技師(C) 内業	0.100	人	40,300	4,030	
R04007	技術員 内業	0.060	人	36,100	2,166	
	合計				33,799	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		33,799	
	*** S単 - 13号 ***					
S71095	算定(工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	算定(工作物) 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 道前平野農地整備事業
 業務名 北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務 (第1回変更)

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A) 内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04004	技師(A) 内業	0.120	人	59,600	7,152	
R04006	技師(C) 内業	0.410	人	40,300	16,523	
R04006	技師(C) 内業	0.130	人	40,300	5,239	
R04007	技術員 内業	0.080	人	36,100	2,888	
	合計				42,530	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		42,530	
	*** S単 - 14号 ***					
S71095	算定(工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	算定(工作物) 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.320	人	59,600	19,072	
R04004	技師(A) 内業	0.220	人	59,600	13,112	
R04006	技師(C) 内業	0.740	人	40,300	29,822	
R04006	技師(C) 内業	0.230	人	40,300	9,269	
R04007	技術員 内業	0.140	人	36,100	5,054	
	合計				76,329	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		76,329	
	*** S単 - 15号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等(現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師(B) 外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師(C) 外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合計				57,876	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		57,876	
	*** S単 - 16号 ***					
S71102	費用負担説明		権利者		1.000 権利者	歩A 当たり算出
	費用負担説明			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)概況ヒアリング等の計上 2)説明資料の作成等の計上 3)補償説明の計上	計上しない 計上しない 計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 内業	0.100	人	66,900	6,690	
R04004	技師(A) 外業	1.450	人	59,600	86,420	
R04004	技師(A) 内業	0.100	人	59,600	5,960	
R04006	技師(C) 外業	1.450	人	40,300	58,435	
R04006	技師(C) 内業	0.360	人	40,300	14,508	
	合計				172,013	算出数量 1.000 権利者

事業名 道前平野農地整備事業						
業務名 北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務 (第1回変更)						
業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		権利者		172,013	
	*** S単 - 17号 ***					
S71113	因果関係調査・検討		権利者		1,000 権利者	歩A 当たり算出
	因果関係調査・検討			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.160	人	59,600	9,536	
R04004	技師(A) 内業	0.120	人	59,600	7,152	
R04005	技師(B) 外業	0.160	人	48,500	7,760	
R04005	技師(B) 内業	0.060	人	48,500	2,910	
R04006	技師(C) 外業	0.160	人	40,300	6,448	
	合 計				33,806	算出数量 1,000 権利者
	単 価		権利者		33,806	
	*** S単 - 18号 ***					
S71140	確認書の作成		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	物件調書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師(C) 内業	0.180	人	40,300	7,254	
R04007	技術員 内業	0.180	人	36,100	6,498	
	合 計				13,752	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		1,375	
	*** S単 - 19号 ***					
S72006	打合せ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	0.500人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師Aの人数	0.500人				
	3)技師Bの人数	0.500人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.250日				
	7)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.250	人	66,900	16,725	
R04004	技師(A)	0.250	人	59,600	14,900	
R04005	技師(B)	0.250	人	48,500	12,125	
	合 計				43,750	算出数量 1,000 式
	単 価		式		43,750	
	*** S単 - 20号 ***					
S72008	打合せ(用地調査旅費・交通費)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(用地調査旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師人数	0.500人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師A人数	0.500人				
	3)技師B人数	0.500人				
	4)技師C人数	0.000人				

事業名 道前平野農地整備事業
 業務名 北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務 (第1回変更)

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)打合せ日数	0.000日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	2,350.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	2日				
	15)時間区分	1時間まで				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	2,350	2,350	
M28121	ライトバンがエンジン二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,450	2,900	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	5.400	L	163	880	
	合計				6,130	算出数量 1.000回
	単価		回		6,130	
	*** S単 - 21号 ***					
S71087	事後調査(木造建物)		棟		1,000棟	歩A 当たり算出
	事後調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.430	人	59,600	25,628	
R04004	技師(A) 内業	0.160	人	59,600	9,536	
R04005	技師(B) 外業	0.430	人	48,500	20,855	
R04005	技師(B) 内業	0.440	人	48,500	21,340	
R04006	技師(C) 外業	0.430	人	40,300	17,329	
R04006	技師(C) 内業	0.270	人	40,300	10,881	
R04007	技術員 内業	0.390	人	36,100	14,079	
	合計				119,648	算出数量 1.000棟
	単価		棟		119,648	
	*** S単 - 22号 ***					
S71089	事後調査(非木造建物)		棟		1,000棟	歩A 当たり算出
	事後調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物イ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	200㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.560	人	59,600	33,376	
R04004	技師(A) 内業	0.170	人	59,600	10,132	
R04005	技師(B) 外業	0.560	人	48,500	27,160	
R04005	技師(B) 内業	0.310	人	48,500	15,035	
R04006	技師(C) 外業	0.560	人	40,300	22,568	
R04006	技師(C) 内業	0.160	人	40,300	6,448	
R04007	技術員 内業	0.290	人	36,100	10,469	
	合計				125,188	算出数量 1.000棟
	単価		棟		125,188	

事業名 道前平野農地整備事業
 業務名 北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務 (第1回変更)

業務別業務名:北条・北条新田工区1号幹線排水路工事(その2)建物等事後調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X72004	旅費交通費(用地調査外業日帰用) 旅費交通費(用地調査外業日帰用)		式		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金(税別)	2.350.000				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	7)時間区分	2時間まで				
	8)ライトバン使用日数	22日				
	9)主任技師外業日数	0.000日				
	10)技師A外業日数	20.450日				
	11)技師B外業日数	10.300日				
	12)技師C外業日数	20.450日				
	13)技師D外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	22.000	式	2,350	51,700	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	22.000	日	1,650	36,300	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	119.000	L	163	19,397	
	合計				107,397	算出数量 1.000 式
	単価				107,397	

