



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

道前平野農地整備事業

田野上方西団地実施設計業務

積 算 書

(第1回変更)

中国四国農政局
道前平野農地整備事業所

事業名 道前平野農地整備事業					
業務名 田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 設計業務					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(12,949,000)	
・直接人件費				13,346,000	
・・直接人件費	1.000	式		(12,949,000)	
・・・設計作業費	1.000	式		13,346,000	
	(1.000)		(")	(12,627,000)	1式当たり
	0.000	式	12,627,000	0	
S60028 実施設計 ほ場整備 難易度補正 .30ha,2.7km,0箇所,0箇所,22箇所,0箇所,0箇所	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	10,226,278	10,226,278	S単 1号
S63101 道路取付工設計	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	1,193,000	1,193,000	S単 12号
S60029 実施設計 揚水機場 難易度補正 .0ha,0.0km,0箇所,2箇所,0箇所	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	1,207,714	1,207,714	S単 2号
合 計				(")	
				12,626,992	
・・・設計作業費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
田野上方西ほ場整備実施設計	1.000	式	9,450,000	9,450,000	
S60028 実施設計 ほ場整備 難易度補正 .30ha,0.0km,0箇所,0箇所,5箇所,0箇所,0箇所	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	6,387,230	6,387,230	S単 13号
S63101 道路取付工設計	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	980,510	980,510	S単 23号
S63003 施工計画	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,438,620	1,438,620	S単 14号
T00001 流量観測	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	190,870	190,870	T単 1号
S63003 木材利用の検討	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	404,000	404,000	S単 16号
S63003 歩掛調査費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	48,500	48,500	S単 17号
合 計				(0)	
				9,449,730	
・・・設計作業費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
周布団地ほ場整備補足設計	1.000	式	3,353,000	3,353,000	
T00002 周布団地ほ場整備補足設計	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	3,352,830	3,352,830	T単 2号
合 計				(0)	
				3,352,830	
・・・設計作業費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
周布団地排水路(暗渠)補足設計	1.000	式	221,000	221,000	
T00003 周布団地排水路(暗渠)補足設計	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	221,390	221,390	T単 3号
合 計				(0)	
				221,390	
・・・打合せ(設計)	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	322,000	322,000	
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	回	63,250	63,250	S単 4号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	(")		(")	(")	歩A・単A
	3.000	回	54,050	162,150	S単 5号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	回	96,700	96,700	S単 6号
合 計				(")	
				322,100	

事業名	道前平野農地整備事業
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				(60,000)	
				83,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)				(60,000)	
	1.000	式		83,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)				(60,000)	
	1.000	式		83,000	
・・・旅費交通費(設計)	(")		(32,000)	(32,000)	1式当たり
	1.000	式	55,000	55,000	
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(")			(")	歩A・単A
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,L<100km(100km未満)	1.000	回	4,663	4,663	S単 7号
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(")			(")	歩A・単A
一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,L<100km(100km未満)	3.000	回	4,663	13,989	S単 8号
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(")			(")	歩A・単A
一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,L<100km(100km未満)	1.000	回	4,663	4,663	S単 9号
S63018 旅費交通費(設計外業日帰用)	(1.000)			(8,961)	歩A・単A
ライトバン,2日,2時間	0.000	式	8,961	0	S単 10号
S63018 旅費交通費(設計外業日帰用)	(0.000)			(0)	歩A・単A
ライトバン,7日,2時間	1.000	式	31,364	31,364	S単 22号
合 計				(32,276)	
				54,679	
・・・その他	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	28,000	28,000	
S63023 電子納品版業務報告書作成	(")			(")	歩A・単A
1,A-4,700,10cm,0	1.000	式	9,709	9,709	S単 11号
X63001 図工集計	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	0	0	X単 1号
S63003 公表用資料作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	18,050	18,050	S単 3号
合 計				(")	
				27,759	

事業名	道前平野農地整備事業
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S60028	*** S単 - 1号 *** 実施設計 ほ場整備 実施設計 ほ場整備 難易度補正 ,30ha,2.7km,0箇所,0箇所,22箇所,0箇所,0箇所		式	10,226,278		歩A・単A
S60029	*** S単 - 2号 *** 実施設計 揚水機場 実施設計 畑地かんがい施設 難易度補正 ,0ha,0.0km,0箇所,2箇所,0箇所		式	1,207,714		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 公表用資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式	18,050		歩A・単A
S63010	*** S単 - 4号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	63,250		歩A・単A
S63010	*** S単 - 5号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,050		歩A・単A
S63010	*** S単 - 6号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	96,700		歩A・単A
S63011	*** S単 - 7号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,L<100km(100km未満)		回	4,663		歩A・単A
S63011	*** S単 - 8号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,L<100km(100km未満)		回	4,663		歩A・単A
S63011	*** S単 - 9号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,L<100km(100km未満)		回	4,663		歩A・単A
S63018	*** S単 - 10号 *** 旅費交通費(設計外業日雇用) 旅費交通費(設計外業日雇用) ライトバン,2日,2時間		式	8,961		歩A・単A
S63023	*** S単 - 11号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,700,10cm,0		式	9,709		歩A・単A
S63101	*** S単 - 12号 *** 道路取付工設計 その他の設計		式	1,193,000		歩A・単A
S60028	*** S単 - 13号 *** 実施設計 ほ場整備 実施設計 ほ場整備 難易度補正 ,30ha,0.0km,0箇所,0箇所,5箇所,0箇所,0箇所		式	6,387,230		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 施工計画 設計労務(直接人件費内業)		式	1,438,620		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	53,480		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 木材利用の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	404,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** 歩掛調査費 設計労務(直接人件費内業)		式	48,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	3,280,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	221,390		歩A・単A
S63007	*** S単 - 20号 *** 設計労務(直接人件費外業) 設計労務(直接人件費外業)		式	137,390		歩A・単A

事業名	道前平野農地整備事業
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S60028	実施設計 ほ場整備		式		1.000	歩A 当たり算出
	実施設計 ほ場整備 難易度補正 ,30ha,2.7km,0箇所,0箇所,22箇所,0箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象地区面積	30ha		基本給時間:8.0	超熱時間:0.0	
	3)送配水管路延長	2.7km		深夜時間:0.0		
	4)農道橋梁工	0箇所				
	5)水管橋工	0箇所				
	6)用排水施設現況取付工	22箇所				
	7)県町村道横断工	0箇所				
	8)河川放流工	0箇所				
	9)1-1.現地調査現地調査	計上する				
	10)1-2.現地調査地耐力調査	計上しない				
	11)1-3.現地調査道路用排水系統調査	計上する				
	12)1-4.現地調査現況施設調査	計上しない				
	13)1-5.現地調査補償物件調査	計上しない				
	14)1-6.現地調査各種施設の取付標高	計上しない				
	15)1-7.現地調査各種取付点平面位置調	計上する				
	16)2-1.資料の検討・収集資料の検討	計上する				
	17)3-1.計画・設計諸元区画形状の検討	計上しない				
	18)3-2.計画・設計諸元道路規模の検討	計上しない				
	19)3-3.計画・設計諸元計画平面図作成	計上する				
	20)3-4.計画・設計諸元面積算定	計上する				
	21)3-5.計画設計諸元道路用排水路縦断	計上しない				
	22)3-6.計画・設計諸元計画用水量	計上する				
	23)3-7.計画・設計諸元用水収支計算	計上しない				
	24)3-8-1.水理計算用水路樹枝状管水路	計上する				
	25)3-8-2.水理計算管網管水路	計上しない				
	26)3-9.計画・設計諸元計画排水量	計上しない				
	27)3-10.計画・設計諸元排水路水理計算	計上しない				
	28)4-1.施設設計道路等標準断面図	計上する				
	29)4-2.施設設計附帯施設設計	計上する				
	30)4-3.施設設計整地計算	計上する				
	31)4-4.施設設計暗渠排水	計上しない				
	32)4-5.施設設計数量計算	計上する				
	33)6-1.送配水管路工水理・構造計算	計上する				
	34)6-2.送配水管路工縦断図作成	計上する				
	35)6-3.送配水管路工附帯工設計	計上する				
	36)6-4.送配水管路工数量計算	計上する				
	37)7-1.農道橋梁工設計図作成	計上しない				
	38)7-2.農道橋梁工数量計算	計上しない				
	39)8-1.水管橋工設計図作成	計上しない				
	40)8-2.水管橋工数量計算	計上しない				
	41)9-1.用排水施設現況取付設計図	計上する				
	42)9-2.用排水施設現況取付数量計算	計上する				
	43)10-1.県町村道横断工設計図作成	計上する				
	44)10-2.県町村道横断工数量計算	計上する				
	45)11-1.河川放流工設計図	計上しない				
	46)11-2.河川放流工数量計算	計上しない				
	47)12.概算工事費積算	計上する				
	48)13.照査	計上する				
	49)14.点検取りまとめ	計上する				
	50)1-1個別補正現地調査	1.00				
	51)1-2個別補正地耐力調査	1.00				
	52)1-3個別補正道路用排水系統調査	1.00				
	53)1-4個別補正現況施設調査	1.00				
	54)1-5個別補正補償物件調査	1.00				
	55)1-6個別補正施設の取付点標高測量	1.00				
	56)1-7個別補正取付点平面位置調査	1.00				
	57)2-1個別補正資料の検討	1.00				
	58)3-1個別補正諸元区画形状の検討	1.00				
	59)3-2個別補正諸元道路規模の検討	1.00				
	60)3-3個別補正諸元計画平面図作成	1.00				
	61)3-4個別補正諸元面積算定	1.00				
	62)3-5個別補正諸元道路用排水路縦断	1.00				
	63)3-6個別補正諸元計画用水量	1.00				
	64)3-7個別補正諸元用水収支計算	1.00				
	65)3-8-1個別補正用水路樹枝状管水路	1.00				
	66)3-8-2個別補正管網管水路	1.00				
	67)3-9個別補正諸元計画排水量	1.00				
	68)3-10個別補正諸元排水路水理計算	1.00				
	69)4-1個別補正施設設計道路水路図	1.00				
	70)4-2個別補正施設設計附帯施設設計	1.00				
	71)4-3個別補正施設設計整地計算	1.00				
	72)4-4個別補正施設設計暗渠排水	1.00				
	73)4-5個別補正施設設計数量計算	1.00				
	74)6-1個別補正送配水管水理構造計算	1.00				
	75)6-2個別補正送配水管路縦断図作成	1.00				
	76)6-3個別補正送配水管路附帯工設計	1.00				
	77)6-4個別補正送配水管路数量計算	1.00				
	78)7-1個別補正農道橋梁工設計図作成	1.00				
	79)7-2個別補正農道橋梁工数量計算	1.00				
	80)8-1個別補正水管橋工設計図作成	1.00				

事業名	道前平野農地整備事業
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	81)8-2個別補正水管橋工数量計算	1.00				
	82)9-1個別補正用排水施設取付図作成	1.00				
	83)9-2個別補正用排水施設取付数量計算	1.00				
	84)10-1個別補正県町村道横断工図作成	1.00				
	85)10-2個別補正県町村道横断数量計算	1.00				
	86)11-1個別補正河川放流工設計図作成	1.00				
	87)11-2個別補正河川放流工数量計算	1.00				
	88)12個別補正概算工事費積算	1.00				
	89)13個別補正照査	1.00				
	90)14個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	4.700	人	66,900	314,430	
R04004	技師(A) 内業	19.340	人	59,600	1,152,664	
R04005	技師(B) 内業	31.920	人	48,500	1,548,120	
R04006	技師(C) 内業	85.200	人	40,300	3,433,560	
R04007	技術員 内業	104.640	人	36,100	3,777,504	
	合計				10,226,278	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,226,278	
	*** S単 - 2号 ***					
S60029	実施設計 揚水機場		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 畑かんがい施設 難易度補正 ,0ha,0.0km,0箇所,2箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象地区面積	0ha		基本給時間:8.0	超動時間:0.0	
	3)幹線・支線水路延長	0.0km		深夜時間:0.0		
	4)ファームボンド及び配水	0箇所				
	5)末端加圧機場	2箇所				
	6)水管橋	0箇所				
	7)1-1.現地調査	計上しない				
	8)1-2.資料の検討	計上しない				
	9)2-1.末端かんがい方式の検討	計上しない				
	10)2-2.末端ローテーション計画	計上しない				
	11)2-3.末端スクリュー配置の計画	計上しない				
	12)3-1.揚配水基本構想	計上しない				
	13)5-1.用水路計画路線の検討	計上しない				
	14)5-2.用水路縦断計画図作成	計上しない				
	15)5-3.用水路水力計算	計上しない				
	16)5-4.用水路ウォータールマ-計算	計上しない				
	17)5-5.用水路管体構造計算	計上しない				
	18)5-6.用水路附帯構造物の設計図作成	計上しない				
	19)5-7.用水路数量計算	計上しない				
	20)6-1.末端配管縦断計画図作成	計上しない				
	21)6-2.末端配管水力計算	計上しない				
	22)6-3.末端配管附帯構造物設計図作成	計上しない				
	23)6-4.末端配管計画図作成	計上しない				
	24)6-5.末端自動化施設の設計	計上しない				
	25)6-6.末端配管数量計算	計上しない				
	26)7-1.ファームボンド・配水設計図作成	計上しない				
	27)7-2.ファームボンド・配水数量計算	計上しない				
	28)9-1.末端加圧機場設計図作成	計上する				
	29)9-2.末端加圧機場数量計算	計上する				
	30)10-1.水管橋設計図作成	計上しない				
	31)10-2.水管橋数量計算	計上しない				
	32)11.概算工事費積算	計上しない				
	33)12.照査	計上しない				
	34)13.点検取りまとめ	計上しない				
	35)1-1個別補正現地調査	1.00				
	36)1-2個別補正資料の検討	1.00				
	37)2-1個別補正かんがい方式の検討	1.00				
	38)2-2個別補正ローテーション計画	1.00				
	39)2-3個別補正スクリュー配置の計画	1.00				
	40)3-1個別補正用配水基本構想	1.00				
	41)5-1個別補正用水路計画路線の検討	1.00				
	42)5-2個別補正用水路縦断計画図作成	1.00				
	43)5-3個別補正用水路水力計算	1.00				
	44)5-4個別補正用水路ウォータールマ-計算	1.00				
	45)5-5個別補正用水路管体構造計算	1.00				
	46)5-6個別補正用水路附帯設計図作成	1.00				
	47)5-7個別補正用水路数量計算	1.00				
	48)6-1個別補正末端縦断計画図作成	1.00				
	49)6-2個別補正末端水力計算	1.00				
	50)6-3個別補正末端附帯設計図作成	1.00				
	51)6-4個別補正末端配管計画図作成	1.00				
	52)6-5個別補正末端自動化施設の設計	1.00				
	53)6-6個別補正末端配管数量計算	1.00				
	54)7-1個別補正ファームボンド配水図作成	1.00				

事業名	道前平野農地整備事業
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)

業務別業務名:設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	55)7-2個別補正ファーム`ND`配水数量計算	1.00				
	56)9-1個別補正末端加圧場設計図作成	1.00				
	57)9-2個別補正末端加圧場数量計算	1.00				
	58)10-1個別補正水管橋設計図作成	1.00				
	59)10-2個別補正水管橋数量計算	1.00				
	60)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	61)12個別補正照査	1.00				
	62)13個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師(A) 内業	3.400	人	59,600	202,640	
R04005	技師(B) 内業	7.310	人	48,500	354,535	
R04006	技師(C) 内業	7.310	人	40,300	294,593	
R04007	技術員 内業	9.860	人	36,100	355,946	
	合計				1,207,714	算出数量 1.000式
	単価		式		1,207,714	
	*** S単-3号 ***					
S63003	公表用資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,100	18,050	
	合計				18,050	算出数量 1.000式
	単価		式		18,050	
	*** S単-4号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日					
	1)設計工程	一般工程				
	2)打合せ	着事前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合計				63,250	算出数量 1.000回
	単価		回		63,250	
	*** S単-5号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日					
	1)設計工程	一般工程				
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)	0.500	人	48,500	24,250	

事業名	道前平野農地整備事業
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				54,050	算出数量 1.000 回
	単価		回		54,050	
	*** S単 - 6号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 設計工種	一般工種				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 打合せ	着手前・最終				
	3) 設計用主任技師人数	2.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合計				96,700	算出数量 1.000 回
	単価		回		96,700	
	*** S単 - 7号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,,, ライトバン, 1日, 2時間, L < 100km (100km未満)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 設計工種	一般工種				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 打合せ内容	着手前・最終				深夜時間: 0.0
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.00日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	ライトバン				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	2,127円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	1日				
	19) 時間区分	2時間				
	20) 往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	2,127	2,127	
M28121	ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.400	L	164	886	
	合計				4,663	算出数量 1.000 回
	単価		回		4,663	
	*** S単 - 8号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, ライトバン, 1日, 2時間, L < 100km (100km未満)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 設計工種	一般工種				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 打合せ内容	中間				深夜時間: 0.0
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	1人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.00日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	ライトバン				

事業名	道前平野農地整備事業				
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)				

業務別業務名:設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13)高速道路往復料金(税別)	2,127円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	2,127	2,127	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	164	886	
	合計				4,663	算出数量 1.000 回
	単価		回		4,663	
	*** S単 - 9号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ...ライトバン,1日,2時間, L < 100km (100km未満)					
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	2,127円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	2,127	2,127	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	164	886	
	合計				4,663	算出数量 1.000 回
	単価		回		4,663	
	*** S単 - 10号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,2日,2時間					
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金(税別)	1,945円				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	2.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	2.000	式	1,945	3,890	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	164	1,771	
	合計				8,961	算出数量 1.000 式

事業名	道前平野農地整備事業				
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)				

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		8,961	
	*** S単 - 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4, 700, 10cm, 0					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 報告書部数(部)	1.000				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 規格区分	A - 4				
	3) 枚数区分(枚)	700				
	4) 厚さ区分	10cm				
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43492	報告書焼付代(コピ -) A - 4 以下 700枚	1.000	部	8,920	8,920	
P43544	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	789	789	
P43602	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				9,709	算出数量 1,000 式
	単 価		式		9,709	
	*** S単 - 12号 ***					
S63101	道路取付工設計		式		1,000	歩A 当たり算出
	その他の設計					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	9.00人				
	7) 技術員の数	23.00人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1	設計図作成				
	10) 作業項目 2	数量計算				
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 10					
R04001	主任技術者	0.000	人	88,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	77,500	0	
R04003	主任技師	0.000	人	66,900	0	
R04004	技師(A)	0.000	人	59,600	0	
R04005	技師(B)	0.000	人	48,500	0	
R04006	技師(C)	9.000	人	40,300	362,700	
R04007	技術員	23.000	人	36,100	830,300	
	合 計				1,193,000	算出数量 1,000 式
	単 価				1,193,000	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	34,900	0	
	*** S単 - 13号 ***					
S60028	実施設計 ほ場整備		式		1,000	歩A 当たり算出
	実施設計 ほ場整備 難易度補正 ,30ha, 0.0km, 0箇所, 0箇所, 5箇所, 0箇所, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 設計内容	難易度補正				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 設計対象地区面積	30ha				
	3) 送配水管路延長	0.0km				
	4) 農道橋梁工	0箇所				
	5) 水管橋工	0箇所				
	6) 用排水施設現況取付工	5箇所				

事業名	道前平野農地整備事業
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7) 県町村道横断工	0箇所				
	8) 河川放流工	0箇所				
	9) 1-1. 現地調査現地調査	計上する				
	10) 1-2. 現地調査地耐力調査	計上しない				
	11) 1-3. 現地調査道路用排水系統調査	計上する				
	12) 1-4. 現地調査現況施設調査	計上しない				
	13) 1-5. 現地調査補償物件調査	計上しない				
	14) 1-6. 現地調査各種施設の取付標高	計上しない				
	15) 1-7. 現地調査各種取付点平面位置調	計上する				
	16) 2-1. 資料の検討・収集資料の検討	計上する				
	17) 3-1. 計画・設計諸元区画形状の検討	計上しない				
	18) 3-2. 計画・設計諸元道路規模の検討	計上しない				
	19) 3-3. 計画・設計諸元計画平面図作成	計上する				
	20) 3-4. 計画・設計諸元面積算定	計上する				
	21) 3-5. 計画設計諸元道路用排水路縦断	計上する				
	22) 3-6. 計画・設計諸元計画用水量	計上する				
	23) 3-7. 計画・設計諸元用水収支計算	計上しない				
	24) 3-8-1. 水理計算用水路樹枝状管水路	計上する				
	25) 3-8-2. 水理計算管網管水路	計上しない				
	26) 3-9. 計画・設計諸元計画排水量	計上する				
	27) 3-10. 計画・設計諸元排水路水理計算	計上する				
	28) 4-1. 施設設計道路等標準断面図	計上する				
	29) 4-2. 施設設計附帯施設設計	計上する				
	30) 4-3. 施設設計整地計算	計上する				
	31) 4-4. 施設設計暗渠排水	計上しない				
	32) 4-5. 施設設計数量計算	計上しない				
	33) 6-1. 送配水管路水理・構造計算	計上しない				
	34) 6-2. 送配水管路縦断面図作成	計上しない				
	35) 6-3. 送配水管路附帯工設計	計上しない				
	36) 6-4. 送配水管路数量計算	計上しない				
	37) 7-1. 農道橋梁工設計図作成	計上しない				
	38) 7-2. 農道橋梁工数量計算	計上しない				
	39) 8-1. 水管橋工設計図作成	計上しない				
	40) 8-2. 水管橋工数量計算	計上しない				
	41) 9-1. 用排水施設現況取付設計図	計上する				
	42) 9-2. 用排水施設現況取付数量計算	計上する				
	43) 10-1. 県町村道横断工設計図作成	計上しない				
	44) 10-2. 県町村道横断工数量計算	計上しない				
	45) 11-1. 河川放流工設計図	計上しない				
	46) 11-2. 河川放流工数量計算	計上しない				
	47) 12. 概算工事費積算	計上しない				
	48) 13. 照査	計上する				
	49) 14. 点検取りまとめ	計上する				
	50) 1-1 個別補正現地調査	1.00				
	51) 1-2 個別補正地耐力調査	1.00				
	52) 1-3 個別補正道路用排水系統調査	1.00				
	53) 1-4 個別補正現況施設調査	1.00				
	54) 1-5 個別補正補償物件調査	1.00				
	55) 1-6 個別補正施設の取付点標高測量	1.00				
	56) 1-7 個別補正取付点平面位置調査	1.00				
	57) 2-1 個別補正資料の検討	1.00				
	58) 3-1 個別補正諸元区画形状の検討	1.00				
	59) 3-2 個別補正諸元道路規模の検討	1.00				
	60) 3-3 個別補正諸元計画平面図作成	1.00				
	61) 3-4 個別補正諸元面積算定	1.00				
	62) 3-5 個別補正諸元道路用排水路縦断	1.00				
	63) 3-6 個別補正諸元計画用水量	1.00				
	64) 3-7 個別補正諸元用水収支計算	1.00				
	65) 3-8-1 個別補正用水路樹枝状管水路	1.00				
	66) 3-8-2 個別補正管網管水路	1.00				
	67) 3-9 個別補正諸元計画排水量	1.00				
	68) 3-10 個別補正諸元排水路水理計算	1.00				
	69) 4-1 個別補正施設設計道路水路図	1.00				
	70) 4-2 個別補正施設設計附帯施設設計	1.00				
	71) 4-3 個別補正施設設計整地計算	1.00				
	72) 4-4 個別補正施設設計暗渠排水	1.00				
	73) 4-5 個別補正施設設計数量計算	1.00				
	74) 6-1 個別補正送配水管水理構造計算	1.00				
	75) 6-2 個別補正送配水管路縦断面図作成	1.00				
	76) 6-3 個別補正送配水管路附帯工設計	1.00				
	77) 6-4 個別補正送配水管路数量計算	1.00				
	78) 7-1 個別補正農道橋梁工設計図作成	1.00				
	79) 7-2 個別補正農道橋梁工数量計算	1.00				
	80) 8-1 個別補正水管橋工設計図作成	1.00				
	81) 8-2 個別補正水管橋工数量計算	1.00				
	82) 9-1 個別補正用排水施設取付図作成	1.00				
	83) 9-2 個別補正用排水施設取付数量計算	1.00				
	84) 10-1 個別補正県町村道横断工図作成	1.00				
	85) 10-2 個別補正県町村道横断数量計算	1.00				
	86) 11-1 個別補正河川放流工設計図作成	1.00				
	87) 11-2 個別補正河川放流工数量計算	1.00				
	88) 12 個別補正概算工事費積算	1.00				
	89) 13 個別補正照査	1.00				
	90) 14 個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	4.600	人	66.900	307.740	

事業名	道前平野農地整備事業					
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)					
業務別業務名:設計業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A) 内業	13.700	人	59,600	816,520	
R04005	技師(B) 内業	15.600	人	48,500	756,600	
R04006	技師(C) 内業	49.940	人	40,300	2,012,582	
R04007	技術員 内業	69.080	人	36,100	2,493,788	
	合計				6,387,230	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,387,230	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	13.80人				
	5)技師Bの人数	3.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	6.600	人	66,900	441,540	
R04004	技師(A)	13.800	人	59,600	822,480	
R04005	技師(B)	3.600	人	48,500	174,600	
	合計				1,438,620	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,438,620	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.70人				
	7)技術員の人数	0.70人				
R04006	技師(C)	0.700	人	40,300	28,210	
R04007	技術員	0.700	人	36,100	25,270	
	合計				53,480	算出数量 1.000 式
	単価		式		53,480	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	木材利用の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)	3.000	人	40,300	120,900	

事業名	道前平野農地整備事業
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				404,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		404,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	歩掛調査費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師(B)		1.000 人	48,500	48,500	
	合計				48,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		48,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	2.60人				
	4)技師Aの人数	5.20人				
	5)技師Bの人数	10.80人				
	6)技師Cの人数	22.00人				
	7)技術員の人数	38.40人				
R04003	主任技師		2.600 人	66,900	173,940	
R04004	技師(A)		5.200 人	59,600	309,920	
R04005	技師(B)		10.800 人	48,500	523,800	
R04006	技師(C)		22.000 人	40,300	886,600	
R04007	技術員		38.400 人	36,100	1,386,240	
	合計				3,280,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,280,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.20人				
	4)技師Aの人数	0.80人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.80人				
R04003	主任技師		1.200 人	66,900	80,280	
R04004	技師(A)		0.800 人	59,600	47,680	
R04005	技師(B)		0.500 人	48,500	24,250	
R04006	技師(C)		1.000 人	40,300	40,300	
R04007	技術員		0.800 人	36,100	28,880	
	合計				221,390	算出数量 1.000 式
	単価		式		221,390	

事業名	道前平野農地整備事業
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)

業務別業務名:設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.00人				
	5)技師B的人数	1.10人				
	6)技師C的人数	1.10人				
	7)技術員的人数	1.10人				
R04005	技師(B) 外業	1.100	人	48,500	53,350	
R04006	技師(C) 外業	1.100	人	40,300	44,330	
R04007	技術員 外業	1.100	人	36,100	39,710	
	合計				137,390	算出数量 1.000 式
	単価		式		137,390	
	*** S単 - 21号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.10人				
	5)技師B的人数	0.20人				
	6)技師C的人数	0.60人				
	7)技術員的人数	0.90人				
R04004	技師(A) 外業	0.100	人	59,600	5,960	
R04005	技師(B) 外業	0.200	人	48,500	9,700	
R04006	技師(C) 外業	0.600	人	40,300	24,180	
R04007	技術員 外業	0.900	人	36,100	32,490	
	合計				72,330	算出数量 1.000 式
	単価		式		72,330	
	*** S単 - 22号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,7日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	1,945円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	7日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	7.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	7.000	式	1,945	13,615	
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	7.000	日	1,650	11,550	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	37.800	L	164	6,199	
	合計				31,364	算出数量 1.000 式
	単価		式		31,364	

事業名 道前平野農地整備事業
 業務名 田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)

業務別業務名:設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00001	流量観測		式		1,000	歩A 当たり算出
S63003	設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	53,480	53,480	S単 15号
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	137,390	137,390	S単 20号
	合 計				190,870	算出数量 1.000 式
	単 価		式		190,870	
*** T単 - 2号 ***						
T00002	周布団地ほ場整備補足設計		式		1,000	歩A 当たり算出
S63003	設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	3,280,500	3,280,500	S単 18号
S63007	設計労務(直接人件費外業)	1.000	式	72,330	72,330	S単 21号
	合 計				3,352,830	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,352,830	
*** T単 - 3号 ***						
T00003	周布団地排水路(暗渠)補足設計		式		1,000	歩A 当たり算出
S63003	設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	221,390	221,390	S単 19号
	合 計				221,390	算出数量 1.000 式
	単 価		式		221,390	

事業名	道前平野農地整備事業				
業務名	田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)				

業務別業務名: 調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1,000	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質 [*] -リソ [*] 本数	2		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤 [*] -リソ [*] 本数	0		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.840	業務	97,400	81,816	
	合計				81,816	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		81,816	
	*** S単 - 2号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4,100,3cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	100		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	3cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43414	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 100枚	1.000	部	1,500	1,500	
P43541	簡易加除式ファイル A 4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	525	525	
P43602	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				2,025	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,025	
	*** S単 - 3号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1,000	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 3.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質 [*] -リソ [*] 本数	3		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤 [*] -リソ [*] 本数	0		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.880	業務	97,400	85,712	
	合計				85,712	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		85,712	

事業名 道前平野農地整備事業
 業務名 田野上方西団地実施設計業務 (第1回変更)

業務別業務名: 調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X63006	旅費交通費(調査外業日帰用) 旅費交通費(調査外業日帰用) ライトバン,2日,2時間		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金(税別)	ライトバン 1,945円				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)鉄道往復1人当料金(税別) 4)バス往復1人当料金(税別) 5)船舶往復1人当料金(税別) 6)航空往復1人当料金(税別)	0円 0円 0円 0円				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	2日 2時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数 11)地質調査員外業日数	0.000日 0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	2,000	式	1,945	3,890	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2,000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10,800	L	164	1,771	
	合計				8,961	算出数量 1,000 式
	単価		式		8,961	

