

令和8年度 高知南国農地整備事業 工事発注予定

1. 一般競争入札に付そとする工事

番号	工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	その他
1	高知南国農地整備事業 堀ノ内工区区画整理(その3)工事	高知県南国市堀ノ内及び立田地内	区画整理2.5ha,排水路工 L=558m 橋梁1箇所 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=9百m	・2月に公告済 ・概ね5月に入札予定 ・想定している技術者の要件:土工事(予定)
2	高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理(その8)工事	高知県南国市浜改田地内	区画整理4.4ha,暗渠排水工4.4ha 機場建屋1箇所,井戸1箇所 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期	約8ヶ月	塩ビ管 L=3百m コンクリート二次製品水路 L=2百m PE管 L=59百m	・3月に公告済 ・概ね6月に入札予定 ・想定している技術者の要件:土工事(予定)
3	高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理(その9)工事	高知県南国市浜改田及び里改田地内	区画整理3.0ha,暗渠排水工3.0ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	塩ビ管 L=6百m コンクリート二次製品水路 L=4百m PE管 L=41百m	・3月に公告済 ・概ね5月に入札予定 ・想定している技術者の要件:土工(予定)
4	高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理(その10)工事	高知県南国市浜改田地内	区画整理4.1ha,暗渠排水工4.1ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=2百m PE管 L=57百m	・3月に公告済 ・概ね5月に入札予定 ・想定している技術者の要件:土工(予定)
5	高知南国農地整備事業 浜改田西部工区3号揚水ポンプ製作据付工事	高知県南国市浜改田地内	ポンプ製作据付 φ125mm×2台 井戸ポンプ φ125mm×1台 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械電気通信	第2四半期	約7ヶ月	-	・概ね6月に公告予定 ・概ね7月に入札予定 ・想定している技術者の要件:機械器具設置工(予定)
6	高知南国農地整備事業 廿枝工区区画整理(その1)工事	高知県南国市廿枝地内	区画整理3.8ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=9百m	・4月に公告済 ・概ね7月に入札予定 ・想定している技術者の要件:土工(予定)

7	高知南国農地整備事業 廿枝工区区画整理(その2)工事	高知県南国市廿枝地内	区画整理4.8ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約8ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=14百m	<ul style="list-style-type: none"> ・4月に公告済 ・概ね6月に入札予定 ・想定している技術者の要件:土工(予定)
8	高知南国農地整備事業 能間工区他整備工事	高知県南国市大埴甲地内	道路舗装工 5,400m ² 整備工 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	アスファルト 510ton	<ul style="list-style-type: none"> ・概ね8月に公告予定 ・概ね10月に入札予定 ・想定している技術者の要件:舗装工(予定)

注:1) 本公告の内容は、令和8年4月28日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。

