

令和4年度 高知南国農地整備事業 工事発注予定

1. 一般競争入札に付そうとする工事

番号	工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	その他
1	高知南国農地整備事業 下島工区区画整理（その5）工事	高知県南国市 下島地内	区画整理 5.7ha （工事発注規模） 1. 2億円～2. 3億円未満	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	塩ビ管 L=8百m コンクリート二次製品水路 L=7百m	入札予定時期は概ね2月を予定


令和5年度 高知南国農地整備事業 工事発注予定

1. 一般競争入札に付そうとする工事

番号	工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	その他
2	高知南国農地整備事業 能間工区区画整理（その2）工事	高知県南国市 大桶甲地内	区画整理8.3ha （工事発注規模） 1. 2億円～2. 3億円未満	土木工事	第1四半期	約11ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=17百m	入札予定時期は概ね4月を予定
3	高知南国農地整備事業 能間工区区画整理（その3）工事	高知県南国市 大桶甲地内	区画整理2.9ha 橋梁1箇所 （工事発注規模） 1. 2億円～2. 3億円未満	土木工事	第1四半期	約10ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=7百m	入札予定時期は概ね5月を予定
4	高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理工事	高知県南国市 浜改田及びびり改田地内	区画整理8.7ha，暗渠排水工8.5ha，建屋1式，井戸1箇所 （工事発注規模） 3. 0億円～6. 8億円未満	土木工事	第1四半期	約20ヶ月	塩ビ管 L=8百m コンクリート二次製品水路 L=12百m	入札予定時期は概ね6月を予定
5	高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理（その2）工事	高知県南国市 浜改田及びびり改田地内	区画整理5.5ha，暗渠排水工5.5ha，建屋1式，井戸1箇所 （工事発注規模） 1. 2億円～2. 3億円未満	土木工事	第1四半期	約10ヶ月	塩ビ管 L=7百m コンクリート二次製品水路 L=6百m	入札予定時期は概ね4月を予定
6	高知南国農地整備事業 能間工区区画整理（その4）工事	高知県南国市 大桶甲地内	区画整理2.8ha （工事発注規模） 6千万円～9千万円未満	土木工事	第1四半期	約10ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=7百m	入札予定時期は概ね5月を予定
7	高知南国農地整備事業 浜改田西部工区1号揚水ポンプ製作据付工事	高知県南国市 浜改田地内	ポンプ製作据付 φ125mm×2台 （工事発注規模） 6千万円～9千万円未満	施設機械 電気通信	第1四半期	約9ヶ月	-	入札予定時期は概ね6月を予定
8	高知南国農地整備事業 稲生工区暗渠排水試験工事	高知県南国市 稲生地内	暗渠排水工0.3ha （工事発注規模） 3千万円未満	土木工事	第2四半期	約5ヶ月	PE管 L=4百m 塩ビ管 L=2百m	入札予定時期は概ね9月を予定

注：1）本公告の内容は、令和04年12月27日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2）現時点（公表時）において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。

高知南国農地整備事業
令和4・5年度 工事等予定位置図



※赤文字番号は、前ページの工事発注予定表の番号を示しています。