



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

高知南国農地整備事業

能間工区他整備工事

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

中国四国農政局

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能間工区他整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			27,780,000	
・工事原価			22,841,000	
純工事費			16,867,000	
・・・直接工事費			14,591,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	14,039,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	552,000	
・・・間接工事費			8,250,000	
・・・共通仮設費			2,276,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等			2,093,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			183,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）			183,000	
・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			5,974,000	
・・・・現場管理費（率計上）			5,974,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	22,758,000 × (21.690*1.000+0.04)		4,945,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

中国四国農政局

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	開闢工区地整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮想全体	対象金額	非算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2
工事価格			27,780,000		27,700,000			27,140,000	680,000
・工事原価			22,841,000		22,758,000			22,292,000	549,000
純工事費			16,867,000		16,838,000			16,477,000	390,000
・・直接工事費			14,591,000		14,591,000			14,270,000	321,000
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	14,039,000		14,039,000			13,718,000	321,000
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	552,000		552,000			552,000	0
・間接工事費			8,250,000		8,167,000			8,022,000	228,000
・・・共通仮設費			2,276,000		2,247,000			2,207,000	69,000
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・運搬費～管理費等			2,093,000		14.22 2,075,000	14,591,000	14.22 14,591,000	2,038,000	55,000
・・・・運搬費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・準備費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・安全費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・夜路費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・技術管理費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・管理費等	1.000	式	0		0			0	0
・・・・現場環境改善費			183,000		172,000			169,000	14,000
・・・・・現場環境改善費（非計上）			183,000		1.18 172,000	14,591,000	1.18 14,591,000	169,000	14,000
・・・・・現場環境改善費（補上）	1.000	式	0		0			0	0
・・現場管理費			5,974,000		5,920,000			5,815,000	159,000
・・・現場管理費（非計上）			5,974,000		35.16 5,920,000	16,838,000	35.16 16,838,000	5,815,000	159,000
・・・・現場管理費（補上）	1.000	式	0		0			0	0
・・・・現場管理費（一般管理費非対象外）	1.000	式	0		0			0	0
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0		0			0	0
・・官賃額（直工）	1.000	式	0		0			0	0
・・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0		0			0	0
・・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0		0			0	0
・一般管理費等	22,758,000×(21.690÷1,000+0.04)	21.730	%	4,945,000	21.73 4,945,000	22,758,000	21.69 22,758,000	4,855,000	138,000
・一括計上価格	1.000	式	0		0			0	0
支給品費			0		0			0	0
支給品費（直工・事業損失防止）			0		0			0	0
支給品費（直工）			0		0			0	0
処分費等（直接工事費の内訳）			0		0			0	0
処分費(準備費の内訳)			0		0			0	0
処分費(事業損失防止施設費内訳)			0		0			0	0
処分費等(非対象外)			0		0			0	0
共通仮設費算定控除額			0		0			0	0
有価物処分費			0		0			0	0

令和8年度
高知南国農地整備事業
能間工区他整備工事（A地区）



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	能開工区他整備工事 (A地区)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			27,140,000	
・工事原価			22,292,000	
純工事費			16,477,000	
・直接工事費			14,270,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	13,718,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	552,000	
・間接工事費			8,022,000	
・共通仮設費			2,207,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$14,270,000 \times ((14.280 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			2,038,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			169,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$14,270,000 \times (1.190)$			169,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			5,815,000	
・現場管理費 (率計上)				
$16,477,000 \times ((35.290 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			5,815,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額 (直工)	1.000	式	0	
・官賃額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$22,292,000 \times (21.740 \times 1.000 + 0.04)$			4,855,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t = 4 cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1.000	m ²	2,229	2,229	S単 5号
	合 計				2,229	
	単 価				2,229	
	*** B単一 2号 ***					
000002	不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	1.000	m ²	265.4	265	S単 4号
	合 計				265	
	単 価				265	
	*** B単一 3号 ***					
000003	隅切り工 支線道路 (3.0×3.0)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1.700	m ²	2,229	3,789	S単 5号
SA0831	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	1.700	m ²	265.4	451	S単 4号
	合 計				4,240	
	単 価				4,240	
	*** B単一 4号 ***					
000004	隅切り工 市道取付部		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	2.600	m ²	2,229	5,795	S単 5号
SA0831	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	2.500	m ²	265.4	664	S単 4号
	合 計				6,459	
	単 価				6,459	
	*** B単一 5号 ***					
000005	路肩盛土工		m3		9,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	9.000	m3	2,044	18,396	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	10.000	m3	1,791	17,910	S単 3号
	合 計				36,306	
	単 価				4,034	
	*** B単一 6号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	13,800	13,800	S単 2号
	合 計				13,800	
	単 価				13,800	

中国四国農政局

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	能間工区他整備工事 (A地区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,200	5,040	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,900	14,892	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,040	504	
	合 計				20,436	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,044	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B					
		1.000	人	13,800	13,800	
	合 計				13,800	算出数量 1.000 人
	単 価				13,800	
	*** S単一 3号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,791	
	*** S単一 4号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,碎石,なし,再生粒度調整碎石 RM-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)補足材料の有無	有り				
	2)補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満				
	3)補足材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)補足材料規格の選択	再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²		265.4	
	*** S単一 5号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,75%以下混合物 I (2.35t/m3),グラムコート 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

中国四国農政局

中国四国農政局

令和8年度
高知南国農地整備事業
能間工区他整備工事（B地区）



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名 高知南国農地整備事業

工事名 能開工区他整備工事 (B地区)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			680,000	
・工事原価			549,000	
純工事費			390,000	
・直接工事費			321,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	321,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			228,000	
・・・共通仮設費			69,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$321,000 \times ((17.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			55,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			14,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
$321,000 \times (4.530)$			14,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			159,000	
・・・現場管理費(率計上)				
$390,000 \times ((40.830 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			159,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$549,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$			138,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局