



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
穴道湖西岸農地整備事業
灘分団地用水施設（浜ノ場工区他）実施設計業務

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
穴道湖西岸農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名: 灘分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務 (調査)

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 宍道湖西岸農地整備事業						
業務名 瀬分団地用水施設（浜ノ場工区他）実施設計業務						
業務別業務名:瀬分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務 (調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1,000 人
	単 価				23,700	
	*** S単一 2号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称2t積級 吊能力2.0t、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M03101 運転1日当たり算出 1.0 1.21 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M03101	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.0t	1,210	供用日	7,100	8,591	
P34029	軽油 バトリル給油	3,900	L	153	597	
	合 計				9,188	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		9,188	
Y00001	単位					
	*** S単一 3号 ***					
S62031	ボーリング 粘質土		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オルコア）、φ66、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング（オルコア） φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30086	土質ボーリング（オルコアボーリング 深度50m以下） φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1,000	m	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1,000 m
	単 価		m		15,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	58,300	4,664	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	45,500	7,735	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	35,200	5,984	
	*** S単一 4号 ***					
S62031	ボーリング 粘質土		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ボーリング（オルコア）、φ66、軟岩、50m以下、鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分 4)岩区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	岩盤ボーリング（オルコア） φ66 軟岩 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 宍道湖西岸農地整備事業						
業務名 瀬分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務						
業務別業務名:瀬分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務 (調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A30021	岩盤ボーリング(深度5 0m以下) φ 66mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	36,200	36,200	
	合 計				36,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		36,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	58,300	7,579	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	35,200	8,800	
	*** S単一 5号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	標準貫入試験		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	8,470	8,470	
	合 計				8,470	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,470	
R04041	地質調査技師 外業	0.030	人	58,300	1,749	
R04042	主任地質調査員 外業	0.060	人	45,500	2,730	
R04043	地質調査員 外業	0.060	人	35,200	2,112	
	*** S単一 6号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	標準貫入試験		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	軟岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30055	標準貫入試験 軟岩	1.000	回	19,200	19,200	
	合 計				19,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		19,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	58,300	2,915	
R04042	主任地質調査員 外業	0.090	人	45,500	4,095	
R04043	地質調査員 外業	0.090	人	35,200	3,168	
	*** S単一 7号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離,		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	100m以下 総運搬距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬 (ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	22,800	22,800	
	合 計				22,800	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		22,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	45,500	6,370	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	35,200	10,208	
	*** S単一 8号 ***					

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
業務名 瀬分団地用水施設（浜ノ場工区他）実施設計業務						
業務別業務名:瀬分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務 (調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	平坦地足場		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30130	平坦地足場 板材足場 (0. 3 m以下)	1.000	箇所	67,700	67,700	
	合 計				67,700	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		67,700	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単－ 9号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	305,000	305,000	
	合 計				305,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		305,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	58,300	58,300	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単－ 10号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,0箇所		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全	0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)調査孔閉塞	2箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	70,900	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	8,780	17,560	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 2 0 m以上1 5 0 m以下	0.000	箇所	23,400	0	
	合 計				17,560	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		17,560	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	45,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	35,200	0	
R04042	主任地質調査員 外業	0.220	人	45,500	10,010	
R04043	地質調査員 外業	0.220	人	35,200	7,744	
	*** S単－ 11号 ***					
S62040	資料整理とりまとめ 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 0,2		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数	0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.000	業務	112,000	112,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名: 灘分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務 (設計)

[illegible]

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 宍道湖西岸農地整備事業						
業務名 瀬分団地用水施設（浜ノ場工区他）実施設計業務						
業務別業務名:瀬分団地用水施設（浜ノ場工区他）実施設計業務 （設計）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S60022	実施設計 直接分土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 直接分土工 2箇所,しない,Q<0.8 (小規模)m3/s,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象箇所数	2箇所 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)既製品使用区分			深夜時間:0.0		
	3)流量区分	Q<0.8 (小規模)m3/s				
	4)水路本体設計の有無	なし				
	5)1.現地調査	計上しない				
	6)2.資料の検討	計上しない				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画型式、規模、構造の検討	計上する				
	9)4.水理構造計算	計上する				
	10)5.構造図作成	計上する				
	11)6.数量計算	計上する				
	12)7.概算工事費積算	計上しない				
	13)8.総合検討	計上しない				
	14)9.点検取りまとめ	計上しない				
	15)1個別補正現地調査	1.00				
	16)2個別補正資料の検討	1.00				
	17)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	18)3-2個別補正型式、規模、構造の検討	1.00				
	19)4個別補正水理構造計算	1.00				
	20)5個別補正構造図作成	1.00				
	21)6個別補正数量計算	1.00				
	22)7個別補正概算工事費積算	1.00				
	23)8個別補正総合検討	1.00				
	24)9個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	1.440	人	70,900	102,096	
R04004	技師 (A)					
	内業	1.200	人	62,600	75,120	
R04005	技師 (B)					
	内業	2.480	人	49,300	122,264	
R04006	技師 (C)					
	内業	1.630	人	42,500	69,275	
R04007	技術員					
	内業	1.080	人	36,700	39,636	
	合 計				408,391	算出数量 1.000 式
	単 価		式		408,391	
	*** S単一 2号 ***					
S60028	実施設計 ほ場整備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 ほ場整備 難易度補正 1 ,62ha,6.7km,0箇所,5箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設計対象地区面積	62ha		深夜時間:0.0		
	3)送配水管路延長	6.7km				
	4)用排水施設現況取付工	0箇所				
	5)県町村道横断工	5箇所				
	6)河川放流工	0箇所				
	7)1-1.現地調査現地調査	計上する				
	8)1-2.現地調査地耐力調査	計上しない				
	9)1-3.現地調査道路用排水系統調査	計上しない				
	10)1-4.現地調査現況施設調査	計上しない				
	11)1-5.現地調査補償物件調査	計上しない				
	12)1-6.現地調査各種施設の取付標高	計上しない				
	13)1-7.現地調査各種取付点平面位置調	計上しない				
	14)2-1.資料の検討・収集資料の検討	計上する				
	15)3-1.計画・設計諸元区画形状の検討	計上しない				
	16)3-2.計画・設計諸元道路規模の検討	計上しない				
	17)3-3.計画・設計諸元計画平面図作成	計上する				
	18)3-4.計画・設計諸元面積算定	計上しない				
	19)3-5.計画設計諸元道路用排水路縦断	計上しない				
	20)3-6.計画・設計諸元計画用水量	計上する				
	21)3-7.計画・設計諸元用水取支計算	計上しない				
	22)3-8-1.水理計算用水路樹枝状管水路	計上する				
	23)3-8-2.水理計算管網管水路	計上しない				
	24)3-9.計画・設計諸元計画排水量	計上しない				
	25)3-10.計画・設計諸元排水路水理計算	計上しない				
	26)4-1.施設設計道路等標準断面図	計上しない				
	27)4-2.施設設計附帯施設設計	計上しない				
	28)4-3.施設設計整地計算	計上しない				
	29)4-4.施設設計暗渠排水	計上しない				
	30)4-5.施設設計数量計算	計上しない				
	31)6-1.送配水管路工水理・構造計算	計上する				
	32)6-2.送配水管路工縦断面図作成	計上する				
	33)6-3.送配水管路工附帯工設計	計上する				
	34)6-4.送配水管路工数量計算	計上する				

事業名 矢道湖西岸農地整備事業						
業務名 瀬分団地用水施設（浜ノ場工区他）実施設計業務						
業務別業務名:瀬分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務 (設計)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	35)9-1.用排水施設現況取付設計図	計上しない				
	36)9-2.用排水施設現況取付数量計算	計上しない				
	37)10-1.県町村道横断工設計図作成	計上する				
	38)10-2.県町村道横断工数量計算	計上する				
	39)11-1.河川放流工設計図	計上しない				
	40)11-2.河川放流工数量計算	計上しない				
	41)12.概算工事費積算	計上しない				
	42)13.照査	計上する				
	43)14.点検取りまとめ	計上する				
	44)1-1個別補正現地調査	1.00				
	45)1-2個別補正地耐力調査	1.00				
	46)1-3個別補正道路用排水系統調査	1.00				
	47)1-4個別補正現況施設調査	1.00				
	48)1-5個別補正補償物件調査	1.00				
	49)1-6個別補正施設の取付点標高測量	1.00				
	50)1-7個別補正取付点平面位置調査	1.00				
	51)2-1個別補正資料の検討	1.00				
	52)3-1個別補正諸元区画形状の検討	1.00				
	53)3-2個別補正諸元道路規模の検討	1.00				
	54)3-3個別補正諸元計画平面図作成	1.00				
	55)3-4個別補正諸元面積算定	1.00				
	56)3-5個別補正諸元道路用排水路縦断	1.00				
	57)3-6個別補正諸元計画用水量	1.00				
	58)3-7個別補正諸元用水収支計算	1.00				
	59)3-8-1個別補正用水路樹枝状管路	1.00				
	60)3-8-2個別補正管網管路	1.00				
	61)3-9個別補正諸元計画排水量	1.00				
	62)3-10個別補正諸元排水路水理計算	1.00				
	63)4-1個別補正施設設計道路水路図	1.00				
	64)4-2個別補正施設設計附帯施設設計	1.00				
	65)4-3個別補正施設設計整地計算	1.00				
	66)4-4個別補正施設設計暗渠排水	1.00				
	67)4-5個別補正施設設計数量計算	1.00				
	68)6-1個別補正送配水管水理構造計算	1.00				
	69)6-2個別補正送配水管路縦断図作成	1.00				
	70)6-3個別補正送配水管路附帯工設計	1.00				
	71)6-4個別補正送配水管路数量計算	1.00				
	72)9-1個別補正用排水施設取付図作成	1.00				
	73)9-2個別補正用排水施設取付数量計算	1.00				
	74)10-1個別補正県町村道横断工図作成	1.00				
	75)10-2個別補正県町村道横断数量計算	1.00				
	76)11-1個別補正河川放流工設計図作成	1.00				
	77)11-2個別補正河川放流工数量計算	1.00				
	78)12個別補正概算工事費積算	1.00				
	79)13個別補正照査	1.00				
	80)14個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	6.520	人	70,900	462,268	
R04004	技師（A） 内業	25.930	人	62,600	1,623,218	
R04005	技師（B） 内業	39.860	人	49,300	1,965,098	
R04006	技師（C） 内業	56.190	人	42,500	2,388,075	
R04007	技術員 内業	72.280	人	36,700	2,652,676	
	合 計				9,091,335	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,091,335	
	*** S単— 3号 ***					
S60029	実施設計 畑地かんがい施設		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 畑地かんがい施設 難易度補正 1 ,62ha,0.0km,2箇所,2箇所,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 1		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象地区面積	62ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)幹線・支線水路延長	0.0km		深夜時間:0.0		
	4)ファームボンド及び配水	2箇所				
	5)末端加圧機場	2箇所				
	6)水管橋	3箇所				
	7)1-1.現地調査	計上しない				
	8)1-2.資料の検討	計上しない				
	9)2-1.末端かんがい方式の検討	計上しない				
	10)2-2.末端ローテーション計画	計上しない				
	11)2-3.末端スプリンクラー配置の計画	計上しない				
	12)3-1.揚配水基本構想	計上しない				
	13)5-1.用水路計画路線の検討	計上しない				
	14)5-2.用水路縦断計画図作成	計上しない				
	15)5-3.用水路水理計算	計上しない				
	16)5-4.用水路ウォーターハンマー計算	計上しない				
	17)5-5.用水路管体構造計算	計上しない				
	18)5-6.用水路附帯構造物の設計図作成	計上しない				

事業名 矢道湖西岸農地整備事業						
業務名 瀬分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務						
業務別業務名:瀬分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務 (設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	19)5-7.用水路数量計算	計上しない				
	20)6-1.末端配管縦断計画図作成	計上しない				
	21)6-2.末端配管水理計算	計上しない				
	22)6-3.末端配管附帯構造物設計図作成	計上しない				
	23)6-4.末端配管計画図作成	計上しない				
	24)6-5.末端自動化施設の設計	計上しない				
	25)6-6.末端配管数量計算	計上しない				
	26)7-1.ファームド・配水設計図作成	計上する				
	27)7-2.ファームド・配水数量計算	計上する				
	28)9-1.末端加圧機場設計図作成	計上する				
	29)9-2.末端加圧機場数量計算	計上する				
	30)10-1.水管橋設計図作成	計上する				
	31)10-2.水管橋数量計算	計上する				
	32)11.概算工事費積算	計上しない				
	33)12.照査	計上しない				
	34)13.点検取りまとめ	計上しない				
	35)1-1個別補正現地調査	1.00				
	36)1-2個別補正資料の検討	1.00				
	37)2-1個別補正かんがい方式の検討	1.00				
	38)2-2個別補正ローテーション計画	1.00				
	39)2-3個別補正スプリンクラー配置の計画	1.00				
	40)3-1個別補正用配水基本構想	1.00				
	41)5-1個別補正用水路計画路線の検討	1.00				
	42)5-2個別補正用水路縦断計画図作成	1.00				
	43)5-3個別補正用水路水理計算	1.00				
	44)5-4個別補正用水路ウォーターハンマー計算	1.00				
	45)5-5個別補正用水路管体構造計算	1.00				
	46)5-6個別補正用水路附帯設計図作成	1.00				
	47)5-7個別補正用水路数量計算	1.00				
	48)6-1個別補正末端縦断計画図作成	1.00				
	49)6-2個別補正末端水理計算	1.00				
	50)6-3個別補正末端附帯設計図作成	1.00				
	51)6-4個別補正末端配管計画図作成	1.00				
	52)6-5個別補正末端自動化施設の設計	1.00				
	53)6-6個別補正末端配管数量計算	1.00				
	54)7-1個別補正ファームド配水図作成	1.00				
	55)7-2個別補正ファームド配水数量計算	1.00				
	56)9-1個別補正末端加圧場設計図作成	1.00				
	57)9-2個別補正末端加圧場数量計算	1.00				
	58)10-1個別補正水管橋設計図作成	1.00				
	59)10-2個別補正水管橋数量計算	1.00				
	60)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	61)12個別補正照査	1.00				
	62)13個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師 (A)					
	内業	8.840	人	62,600	553,384	
R04005	技師 (B)					
	内業	26.650	人	49,300	1,313,845	
R04006	技師 (C)					
	内業	26.650	人	42,500	1,132,625	
R04007	技術員					
	内業	47.990	人	36,700	1,761,233	
	合 計				4,761,087	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,761,087	
	*** S単ー 4号 ***					
S63003	ポンプ設備 φ150×2台×2箇所		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00人,1.80人,10.20人,20.40人,24.80人,29.00人,26.20人			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	2)技師長の人数	1.80人				
	3)主任技師の人数	10.20人				
	4)技師Aの人数	20.40人				
	5)技師Bの人数	24.80人				
	6)技師Cの人数	29.00人				
	7)技術員の人数	26.20人				
R04002	技師長					
		1.800	人	82,800	149,040	
R04003	主任技師					
		10.200	人	70,900	723,180	
R04004	技師 (A)					
		20.400	人	62,600	1,277,040	
R04005	技師 (B)					
		24.800	人	49,300	1,222,640	
R04006	技師 (C)					
		29.000	人	42,500	1,232,500	
R04007	技術員					
		26.200	人	36,700	961,540	
	合 計				5,565,940	算出数量 1.000 式

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
業務名 瀬分団地用水施設（浜ノ場工区他）実施設計業務						
業務別業務名:瀬分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務 (設計)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		5,565,940	
	*** S単一 5号 ***					
S63003	機場、配水槽の基礎検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.60人,6.20人,17.10人,10.90人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.60人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.20人				
	5)技師Bの人数	17.10人				
	6)技師Cの人数	10.90人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	1.600	人	82,800	132,480	
R04003	主任技師	6.200	人	70,900	439,580	
R04004	技師 (A)	6.200	人	62,600	388,120	
R04005	技師 (B)	17.100	人	49,300	843,030	
R04006	技師 (C)	10.900	人	42,500	463,250	
	合 計				2,266,460	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,266,460	
	*** S単一 6号 ***					
S63003	開示用成果物の作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,700	18,350	
	合 計				18,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,350	
	*** S単一 7号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	0.600	人	70,900	42,540	
R04004	技師 (A)	0.600	人	62,600	37,560	
	合 計				80,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		80,100	
	*** S単一 8号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出

事業名 穴道湖西岸農地整備事業						
業務名 灘分田地用水施設（浜ノ場工区他）実施設計業務						
業務別業務名:灘分田地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務（設計）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 1.00人 1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.100日				
R04004	技師（A）					
		0.600	人	62,600	37,560	
R04005	技師（B）					
		0.600	人	49,300	29,580	
	合 計				67,140	算出数量 1.000 回
	単 価		回		67,140	
	*** S単－ 9号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	2.00人 1.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.100日		深夜時間:0.0		
R04003	主任技師					
		1.200	人	70,900	85,080	
R04004	技師（A）					
		0.600	人	62,600	37,560	
	合 計				122,640	算出数量 1.000 回
	単 価		回		122,640	
	*** S単－ 10号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A－4,500,10cm,0		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)報告書部数(部) 2)規格区分 3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)	1.000 A－4 500 10cm 0.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P43422	報告書焼付代（コピー） A－4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43544	簡易加除式ファイル A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	886	886	
P43602	C D－R C D－R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				7,636	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,636	
	*** S単－ 11号 ***					
S63031	《打合せ（設計旅費・交通費）》 《打合せ（設計旅費・交通費）》 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終 1人 1人 0人 0人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7)宿泊区分 8)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)高速道路往復料金（税別）	0円				
	10)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	11)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	12)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	13)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間				
	16)宿泊料金1式当料金（税別）	0円				
	17)宿泊手当1式当料金（税別）	0円				
	18)落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,870	1,870	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	152	410	
	合 計				2,280	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,280	
	*** S単- 12号 ***					
S63031	《打合せ（設計旅費・交通費）》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ（設計旅費・交通費）》 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1 日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金（税別）	0円				
	10)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	11)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	12)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	13)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間				
	16)宿泊料金1式当料金（税別）	0円				
	17)宿泊手当1式当料金（税別）	0円				
	18)落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,870	1,870	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	152	410	
	合 計				2,280	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,280	

[illegible]

[illegible]

業務別業務名: 灘分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務 (解析)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]