

低入札価格調査の実施概要

中国四国農政局

工事名 道前道後用水農業水利事業 面河承水堰（坂瀬川水路橋）耐震補強他工事

調査の対象となった業者名 （株）エイチエスケイ 大阪府豊中市桜の町三丁目1番3号

調査項目	内 容
1. 当該価格により入札した理由	農水省発注工事の受注実績がなく、本工事の受注に向け、一般管理費など可能な範囲で減額して入札したものであり、調査基準価格86,535千円（税抜）に対して、86,520千円の入札額（差額15千円）で直接工事費、間接工事費、ともに適切な計上になっていることを確認した。
2. 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	現在、当該工事現場付近で手持ち工事はないことを確認した。
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	現在の全手持ち工事（8件）の状況と本工事の受注に影響しないことを確認した。
4. 配置予定技術者の資格	配置予定の監理技術者、現場代理人は、本地区の同種工事での配置技術者としての経験を有することを確認した。（資格等技術資料提出時に確認済み。併せてCORINSで確認。）
5. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	当該工事現場から会社までは約338km（車で4時間30分程度）であるが、派遣技術者用に最寄で宿泊施設を確保することを確認した。
6. 手持資材の状況	本工事で使用する手持資材を保有しておらず、新材調達することを確認した。
7. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	主要資材については過去に取引のある協力会社からの調達であることを確認した。
8. 手持機械状況	本工事で使用する手持機械はないが、過去に取引のある協力会社からリース契約で調達することを確認した。
9. 労務者の確保状況	協力会社からの労務者を確保可能であることを確認した。
10. 経営内容	経営状況について、財務内容により確認した。
11. 建設副産物の搬出地	建設副産物の搬出予定地が特別仕様書記載の搬出地と同様であり、適切であることを確認した。
12. 上記1～11のヒアリング結果についての調査検討	積算内訳、手持ち工事の状況等を確認し、契約内容に適合した工事の履行ができると判断した。
13. 経営状況	西日本建設業保証（株）愛媛支店へ照会の結果、経営状況に問題ないことを確認した。 また、賃金の不払い、法令違反等の事実がないことを聞き取りにより確認した。
14. 信用状態	国土交通省ネガティブ情報等検索システムにより、建設業法違反等の問題がないことを確認した。