

令和6年度発注予定工事情報公告（第7回変更）

中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年10月16日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所長 野田 英亨

1. 一般競争入札に付そうとする工事									
番号	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 (広島中部台地地区)防災情報ネットワーク工事	広島県世羅郡世羅町徳市地内	地震計システム更新 一式 (工事発注規模) 3千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約10ヶ月	－		【令和6年10月更新】 本工事は契約済みです。
2	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 PCB塗膜除去工事	岡山県倉敷市船穂町地内	塗膜除去・再塗装 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約5ヶ月	－		【令和6年10月更新】 本工事は契約済みです。

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等							
番号	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	広域農業基盤整備管理調査 (斐伊川沿岸地区)用排水状況他調査業務	用排水状況他調査 一式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和6年10月更新】 本業務は契約済みです。
2	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (益田地区)益田導水路水管橋機能診断業務	機能診断 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和6年10月更新】 本業務は契約済みです。
3	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (児島湾周辺地区)藤田幹線用水路機能診断業務	機能診断 一式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		【令和6年10月更新】 本業務は契約済みです。
4	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (笠岡湾干拓地区)船穂揚水機場他機能診断業務	機能診断 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和6年10月更新】 本業務は契約済みです。
5	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (広島中部台地地区)京丸ダム水質調査保全対策業務	水質調査 一式	調査業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和6年5月更新】 本業務は契約済みです。
6	国営造成施設総合水利調整管理事業 (勝英地区)河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 一式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		【令和6年7月更新】 本業務は契約済みです。
7	国営造成施設総合水利調整管理事業 (芦田川地区他)ダム洪水調節機能検討業務	ダム洪水調節機能検討 一式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和6年10月更新】 本業務は契約済みです。
8	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (勝英地区)西原ダム技術検討他業務	耐震性能照査 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和6年6月更新】 本業務は契約済みです。
9	地域整備方向検討調査 (児島湖周辺地域)環境調査計画検討業務	環境調査計画検討 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和6年7月更新】 本業務は契約済みです。
10	広域農業基盤整備管理調査 (笠岡湾干拓地区)地域営農構想検討業務	営農構想検討 一式	設計業務	約4ヶ月	第2四半期		【令和6年10月更新】 本業務は契約済みです。

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等							
番号	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	小阪部川施設機能保全事業 事業完了図書取りまとめ業務	土地改良施設管理図等作成他 一式	その他業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和6年5月更新】 本業務は発注を取り止めました。

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等							
番号	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	広域基盤整備計画調査 (山陰地域)広域基盤整備計画策定業務	広域基盤整備計画策定他 一式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和6年5月更新】 本業務は契約済みです。
2	地域整備方向検討調査 (児島湖周辺地域)整備構想策定業務	整備構想策定他 一式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和6年5月更新】 本業務は契約済みです。
3	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (勝英地区)西原ダム技術検討他業務	耐震性能照査 一式	設計業務	約9ヶ月	第2四半期		【令和6年3月更新】 本業務は発注を取り止めました。
4	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (芦田川地区)三川ダム付帯設備耐震性能照査業務	耐震性能照査 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和6年7月更新】 本業務は契約済みです。
5	国営造成施設総合水利調整管理事業 (小阪部川地区)河川協議資料作成業務	水収支計算他 一式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和6年10月更新】 本業務は契約済みです。
6	国営造成施設総合水利調整管理事業 (笠岡湾干拓地区)河川協議資料作成業務	水収支計算他 一式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		【令和6年10月更新】 本業務は契約済みです。
7	国営造成施設総合水利調整管理事業 (芦田川地区)河川協議資料作成業務	水収支計算他 一式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		【令和6年10月更新】 本業務は契約済みです。

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1）本公告の内容は、令和6年10月16日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2）本公告の内容は、中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。