

令和2年度発注予定工事情報公告(第4回変更)

中国四国農政局宍道湖西岸農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和2年11月20日

分任支出負担行為担当官  
中国四国農政局 宍道湖西岸農地整備事業所長 井 雄一郎

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 布崎団地区画整理(1工区)工事	島根県出雲市園町	ほ場整備 A=4.4ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		済み
宍道湖西岸農地整備事業 布崎団地区画整理(2工区)工事	島根県出雲市園町	ほ場整備 A=3.3ha (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		済み
宍道湖西岸農地整備事業 布崎排水機場仮設道路工事	島根県出雲市園町	仮設道路工 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約2ヶ月	—		入札予定時期 工期
宍道湖西岸農地整備事業 論田川排水機場仮設道路工事	島根県出雲市平田町	仮設道路工 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約2ヶ月	—		工事発注規模 入札予定時期 工期
宍道湖西岸農地整備事業 地下かんがい施設設置(その3)工事(その2)	島根県出雲市西代町	暗渠排水 A=1.0ha (工事発注規模) 3千万円未満	土木工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約2ヶ月	小口径暗渠パイプ φ50～150 L=730m	追加	追加

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 現場技術(その1)業務	河川協議資料等作成 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 現場技術(その2)業務	工事資料等作成 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 論田川土質調査(その2)業務	地質調査 1式	調査業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 論田川土質調査(その3)業務	地質調査 1式	調査業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 論田川改修実施設計(その1)業務	排水路実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その1)業務	ほ場整備実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その2)業務	ほ場整備実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その3)業務	ほ場整備実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その4)業務	ほ場整備実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 論田川改修実施設計(その2)業務	排水路実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 論田川改修実施設計(その3)業務	排水路実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 現場補償業務	補償資料等作成 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その5)業務	ほ場整備実施設計 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その6)業務	ほ場整備実施設計 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その7)業務	ほ場整備実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その8)業務	ほ場整備実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その9)業務	ほ場整備実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その10)業務	ほ場整備実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その4)業務	用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その5)業務	用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その6)業務	用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その7)業務	用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その8)業務	用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その9)業務	用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その10)業務	用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理設計(その11)業務	用地測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 布崎排水機場用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約2ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	履行期間	

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 地下かんがい実証検討(その3)業務	実証検討 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 環境調査検討業務	実証検討 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
宍道湖西岸農地整備事業 営農計画達成に向けた地域活動等支援業務	営農検討 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和2年4月10日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。  
2) 本公告の内容は、中国四国農政局宍道湖西岸農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。  
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。  
4) 実際に発注する工事及び業務がこの記載内容と異なる場合があります。