

令和2年度発注予定工事情報公告(第10回変更)

中国四国農政局那賀川農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているの公告します。

令和2年12月25日

分任支出負担行為担当官  
中国四国農政局那賀川農地防災事業所長 加藤 公平

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
那賀川(二期)農地防災事業 南岸幹線水路分水施設製作据付工事	徳島県徳島県阿南市中大野町及び上中町地内	制水弁等製作据付 1式 (工事発注規模) 6千円～9千円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月	-		済
那賀川(二期)農地防災事業 南岸幹線水路貯留区間ゲート製作据付工事	徳島県阿南市下大野町地内	南岸幹線貯留区間ゲート 4門 (工事発注規模) 3千円～6千円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	-		済
那賀川(二期)農地防災事業 北岸幹線水路2号分水工工事	徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇松ノ本地内他	北岸2号分水工 1式 (工事発注規模) 3千円～6千円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクト用鉄管 L=30m コンクリート V=30m3		済
那賀川(二期)農地防災事業 水管理施設製作据付(その3)工事	徳島県阿南市上大野町久留米田地内他	水管理施設製作据付 1式 (工事発注規模) 6千円～9千円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	-		済
那賀川(二期)農地防災事業 北岸幹線水路放流ゲート他製作据付工事	徳島県阿南市羽ノ浦町古毛地内他	ゲート製作据付 1式 スクリーン製作据付 1式 (工事発注規模) 6千円～9千円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	-		済
那賀川(二期)農地防災事業 坂野幹線水路補修(その6)工事	徳島県阿南市羽ノ浦町中庄地内	開水路補修 1式 (工事発注規模) 6千円～9千円	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	表面被覆材 A=950㎡ コンクリート V=300㎡		済
那賀川(二期)農地防災事業 坂野幹線水路補修(その8)工事	徳島県阿南市羽ノ浦町中庄地内他	開水路補修 1式 (工事発注規模) 3千円～6千円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	表面被覆材 A=1,000㎡		済
那賀川(二期)農地防災事業 南岸支線水路末端接続施設(その3)工事	徳島県阿南市長生町西方地内	南岸支線水路末端接続施設 1式 管理用道路 1式 (工事発注規模) 6千円～9千円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	プラスチック複合管 L=60m 鋼管L=50m コンクリート V=100m3		済
那賀川(二期)農地防災事業 北岸幹線水路貯留区間補修工事	徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇松ノ本地内他	開水路補修 1式 (工事発注規模) 9千円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	表面被覆材 A=1500㎡		済
那賀川(二期)農地防災事業 平島幹線水路水質改善施設工事用道路設置工事	徳島県阿南市羽ノ浦町古庄地内	工事用道路工 L=308m 構造物取壊し工 1式 (工事発注規模) 3千円～6千円	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	アスファルト舗装 A=900㎡		済
那賀(二期)農地防災事業 南岸幹線水路3号分水工工事	徳島県阿南市下大野町渡り上り地内他	工事用道路 L=70m 工事用道路撤去 1式 (工事発注規模) 3千円～6千円未満	土木工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約3ヶ月	-		済
那賀川(一期)農地防災事業 久留米田原形復旧他(その2)工事	徳島県阿南市上大野町久留米田地内	呑口調整水槽場内整備 1式 (工事発注規模) 3千円未満	土木工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約3ヶ月	転落防止柵 L=180m 土工 V=1000㎡		削除

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
那賀川(一期)農地防災事業 現場技術(その1)業務	現場技術業務 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね3月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 現場技術(その2)業務	現場技術業務 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね3月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 現場技術(その3)業務	現場技術業務 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね3月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 現場技術(その4)業務	現場技術業務 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね3月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 現場技術(その5)業務	現場技術業務 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね3月を予定)		済
那賀川(一期)農地防災事業 南岸堰他水質調査業務	水質調査、底泥調査、河川内工事に係る生物調査 1式	調査業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 地下水観測業務	工事実施箇所の地下水観測 1式	調査業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 平島幹線水路水質改善施設補足設計業務	設計業務	設計業務	約5ヶ月	第1四半期 (概ね3月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 那賀川地区施設操作マニュアル策定業務	パイプライン操作マニュアル作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 南岸支線接続水路分水施設実施設計業務	分水施設・小口径パイプライン実施設計 1式	設計業務	約4ヶ月	第4四半期 (概ね1月を予定)		
那賀川(一期)農地防災事業 那賀川地区流量観測業務	流量観測 1式 開度調査 1式 配水実態調査 1式	調査業務	約10ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		追加

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
那賀川(二期)農地防災事業 地下水観測(その2)業務	地下水水位観測 1式 地下水測定 1式 採水・水質分析 1式	測量業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済
那賀川(一期)農地防災事業 南岸堰取水施設建設工事建物事後調査その2業務	建物事後調査 1式	その他業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 維持管理費算定業務	維持管理費算定 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 南岸幹線水路(その9)建設工事建物等事後調査業務	建物事後調査 1式	その他業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 平島幹線水路水質改善施設建設工事建物事前調査業務	建物事前調査 1式	その他業務	約3ヶ月	第4四半期 (概ね1月を予定)		
那賀川(一期)農地防災事業 事業完了図書作成業務	土地改良施設整理台帳作成 1式 施設管理図等作成 1式	その他業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		済
那賀川(一期)農地防災事業 呑口調整水槽接続工事建物等事後調査業務	建物事後調査 1式	その他業務	約2ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
那賀川(一期)農地防災事業 河川協議図書作成業務	水利権協議資料等作成 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね3月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 事業再評価資料作成業務	再評価資料作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済
那賀川(二期)農地防災事業 那賀川地区事業誌作成業務	事業誌作成 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		済

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和2年12月25日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。  
2) 本公告の内容は、中国四国農政局那賀川農地防災事業所発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。  
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。  
4) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。