

令和2年度 発注予定工事情報公告(第9回変更)

中国四国農政局南周防農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和03年03月26日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局南周防農地整備事業所長 佐藤 毅

1-1

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
南周防農地整備事業 伊保庄第2団地区画整理(その2)工事	山口県柳井市伊保庄地内	整地工 A=2.5ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	コンクリート二次製品水路 ベンチフリューム L=7百m		済み
南周防農地整備事業 大原団地暗渠排水(その1)工事	山口県柳井市日積地内	暗渠排水 A=6.1ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	管 PE L=78百m		済み
南周防農地整備事業 伊保庄第3団地暗渠排水(その1)工事	山口県柳井市伊保庄地内	暗渠排水 A=4.4ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	管 PE L=53百m		済み
南周防農地整備事業 西山・潤団地暗渠排水(その2)工事	山口県熊毛郡田布施町大字川西・宿井地内	暗渠排水 A=7.1ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	管 PE L=115百m		済み
南周防農地整備事業 瀬戸団地他暗渠排水(その2)工事	山口県熊毛郡田布施町大字宿井・下田布施地内	暗渠排水 A=9.3ha (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	管 PE L=112百m		済み
南周防農地整備事業 納所団地暗渠排水他工事	山口県熊毛郡田布施町大字川西地内	暗渠排水 A=6.0ha (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	管 PE L=91百m		済み
南周防農地整備事業 麻郷奥団地暗渠排水(その1)工事	山口県熊毛郡田布施町大字麻郷奥地内	暗渠排水 A=5.0ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	管 PE L=60百m		済み
南周防農地整備事業 宮ヶ原・中村団地暗渠排水(その3)工事	山口県柳井市伊陸地内	暗渠排水 A=6.2ha (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	管 PE L=75百m		済み
南周防農地整備事業 妙法寺池整備工事	山口県熊毛郡田布施町大字波野地内	ため池整備 1式 (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	張ブロック A=0.4百m ² 積ブロック A=0.3百m ²		済み
南周防農地整備事業 伊保庄第2団地区画整理(その1-1)工事	山口県柳井市伊保庄地内	整地工 A=6.5ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	コンクリート二次製品水路 ベンチフリューム L=20百m		削除
南周防農地整備事業 伊保庄第2団地区画整理(その1-2)工事	山口県柳井市伊保庄地内	整地工 A=2.9ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	コンクリート二次製品水路 ベンチフリューム L=9百m		済み
南周防農地整備事業 伊保庄第2団地区画整理(その1-3)工事	山口県柳井市伊保庄地内	整地工 A=1.3ha (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	コンクリート二次製品水路 ベンチフリューム L=4百m		済み
南周防農地整備事業 中西団地他整備工事	山口県山口県熊毛郡田布施町大字上田布施地内他	整地工 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	なし		済み
南周防農地整備事業 日積南団地他暗渠排水(その2)工事	山口県柳井市日積地内	暗渠排水 A=7.6ha (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約12ヶ月	管 PE L=98百m		済み
南周防農地整備事業 宿井団地他暗渠排水工事	山口県熊毛郡田布施町大字宿井・下田布施地内	暗渠排水 A=7.4ha (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約12ヶ月	管 PE L=89百m		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事
該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事
該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
南周防農地整備事業 現場技術(その1)業務	現場監督補助 1式	設計業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
南周防農地整備事業 現場技術(その2)業務	現場監督補助 1式	設計業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
南周防農地整備事業 現場技術(その3)業務	現場監督補助 1式	設計業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
南周防農地整備事業 現場技術(その4)業務	現場監督補助 1式	設計業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
南周防農地整備事業 吉井・伊陸中央第1団地区画設計業務	区画設計 (吉井 A=15.4ha、伊陸中央第1 A=14.4ha)	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
南周防農地整備事業 整備計画検討測量業務	測量 A=29.8ha	測量業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
南周防農地整備事業 環境配慮調査業務	環境配慮委員会運営 1式 動植物工事前保護移動 1式	調査業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
南周防農地整備事業 区画整理用水施設等補足設計業務	設計業務 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
南周防農地整備事業 葛岡・瓜迫団地進入路他用地測量業務	用地測量 1式	調査業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
南周防農地整備事業 阿月団地進入路他用地測量業務	用地測量 1式	調査業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		済み

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
南周防農地整備事業 事業再評価資料作成業務	再評価資料整理 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
南周防農地整備事業 南周防地区におけるスマート農業技術の導入検討業務	スマート農業検討方向資料作成 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和03年03月26日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、中国四国農政局南周防農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。