

令和3年度 発注予定工事等情報公告(第2回変更)

中国四国農政局四国東部農地防災事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和 3年 4月28日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局 四国東部農地防災事務所長 鈴木 浩之

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
吉野川下流域農地防災事業 北部幹線水路(板名1工区)沈砂池周辺整備 工事	徳島県阿波市吉野町柿原地内	整備工 1式 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約5ヶ月	-		
吉野川下流域農地防災事業 北部幹線水路(段岡工区)26-1号分水施設 建設工事	徳島県鳴門市大津町段岡地内	管水路工 1式 (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 φ0.5m L=3百m		
防災情報ネットワーク事業 吉野川下流域地区分水施設改修工事	徳島県徳島市、鳴門市、板野郡松 茂町、北島町、藍住町、板野町及 び上板町地内	分水バルブ設備、制水工ゲート設備 1式 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	-		追加
吉野川下流域農地防災事業 ゲート設備他製作据付工事	徳島県板野郡上板町第十新田地 内	ゲート設備 1式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	-		追加
吉野川下流域農地防災事業 北部幹線水路(桧工区)管理用道路その3工 事	徳島県鳴門市大麻町桧地内	管理用道路工 1式 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	-		追加
吉野川下流域農地防災事業 北部幹線水路(萩原工区)22-1-2号分水施 設その6建設工事	徳島県鳴門市大麻町萩原地内	管水路工 1式 (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 φ0.3～0.15m L=6百m		追加

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
吉野川下流域農地防災事業 現場技術(その1)業務	工事設計積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		済み
吉野川下流域農地防災事業 現場技術(その2)業務	工事設計積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		済み
吉野川下流域農地防災事業 現場技術(その3)業務	工事設計積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		済み
吉野川下流域農地防災事業 現場技術(その4)業務	工事設計積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		済み
吉野川下流域農地防災事業 現場技術(その5)業務	工事設計積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		済み
吉野川下流域農地防災事業 北部幹線水路(牛屋島工区)24号分水施設 実施設計その2業務	実施設計	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
吉野川下流域農地防災事業 管理施設等補足設計業務	実施設計	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
吉野川下流域農地防災事業 旧施設撤去実施設計業務	河川協議資料作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		
吉野川下流域農地防災事業 令和3年度水質調査業務	水質調査 1式	測量業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
吉野川下流域農地防災事業 令和3年度自然環境調査業務	動植物生育・生態調査 1式	調査業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
吉野川下流域農地防災事業 令和3年度自然環境調査(その2)業務	動植物生育・生態調査 1式	調査業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
吉野川下流域農地防災事業 令和3年度河川環境調査検討業務	委員会等運営、資料作成 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		
吉野川下流域農地防災事業 事業変更計画書作成業務	変更計画書作成 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和 3年 4月28日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2)本公告の内容は、中国四国農政局四国東部農地防災事務所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

3)現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。

4)実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

5)ホームページ(<http://www.i-ppi.jp>)にて同様な内容の発注予定情報を掲載しています。