

令和3年度 発注 予定 工事情報公告 (第7回変更)

中国四国農政局吉野川北岸二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和3年7月29日

分任支出負担行為担当官  
中国四国農政局吉野川北岸二期農業水利事業所長 前田 高広

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

| 工事名   | 施工場所              | 工事概要                                   | 工事種別 | 入札予定時期             | 工期   | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等               | その他 |
|---|-------------------|--|------|--------------------|------|---------------|---------------------|-----|
| 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>吉野川北岸地区開水路劣化対策工法試験(その4)工事 | 徳島県三好市池田町津地内      | 開水路補修、モニタリング調査<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満   | 土木工事 | 第1四半期<br>(概ね6月を予定) | 約8ヶ月 | -             |                     | 済み  |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>伊沢谷他水位調整ゲート製作据付工事                  | 徳島県阿波市阿波町小倉及び伊勢地内 | 施設機械改修 1式<br>(工事発注規模)<br>9千万円～2.3億円未満  | 施設機械 | 第2四半期<br>(概ね9月を予定) | 約6ヶ月 | -             | 工事名<br>工期           |     |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>伊沢谷他水位調整施設改修工事                     | 徳島県阿波市阿波町小倉及び伊勢地内 | 水位調整施設改修 1式<br>(工事発注規模)<br>6千万円～9千万円未満 | 土木工事 | 第2四半期<br>(概ね9月を予定) | 約6ヶ月 | -             | 工事名<br>入札予定時期<br>工期 |     |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

| 業務名                                 | 業務概要         | 業務区分  | 履行期間  | 入札予定時期              | 変更事項等          | その他 |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|----------------|-----|
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>柿原調整池改修実施設計業務      | 測量、地質調査、実施設計 | 設計業務  | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)  |                |     |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>西ノ池揚水機場改修実施設計業務    | 機能診断、実施設計    | 設計業務  | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)  |                |     |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>金清調整池用地調査等業務       | 用地測量、用地調査    | 測量業務  | 約6ヶ月  | 第3四半期<br>(概ね9月を予定)  |                |     |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>池田取水工改修実施設計業務      | 機能診断、実施設計    | 設計業務  | 約9ヶ月  | 第1四半期<br>(概ね5月を予定)  |                | 済み  |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>排泥工改修実施設計業務        | 測量、用地測量、実施設計 | 設計業務  | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)  |                |     |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>放水工改修実施設計業務        | 測量、実施設計      | 設計業務  | 約5ヶ月  | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>金清下支線水路水管橋改修実施設計業務 | 実施設計         | 設計業務  | 約5ヶ月  | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) |                |     |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>浦池調整池他地質調査測量等業務    | 地質調査、漏水調査    | 調査業務  | 約5ヶ月  | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) |                |     |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>現場技術(その3)業務        | 工事設計積算等補助 1式 | その他業務 | 約12ヶ月 | 第4四半期<br>(概ね3月を予定)  |                | 済み  |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>現場技術(その4)業務        | 工事設計積算等補助 1式 | その他業務 | 約12ヶ月 | 第4四半期<br>(概ね3月を予定)  |                | 済み  |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>取水量試験運用効果検討業務      | 試験運用効果検討     | 設計業務  | 約11ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  |                | 済み  |
| 防災情報ネットワーク事業<br>現場技術業務              | 工事設計積算等補助 1式 | その他業務 | 約6ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  |                |     |

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

| 業務名                             | 業務概要        | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期              | 変更事項等 | その他 |
|---------------------------------|-------------|------|------|---------------------|-------|-----|
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>環境保全実施計画等作成業務  | 環境保全実施計画等作成 | 設計業務 | 約4ヶ月 | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) |       |     |
| 吉野川北岸二期農業水利事業<br>広報資料作成業務       | 広報資料作成      | 設計業務 | 約4ヶ月 | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) | 業務名   |     |
| 防災情報ネットワーク事業<br>善入寺地区業務継続計画作成業務 | 業務継続計画作成 1式 | 設計業務 | 約5ヶ月 | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) |       | 追加  |

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和3年7月29日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 本公告の内容は、中国四国農政局吉野川北岸二期農業水利事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。