

令和3年度 発注予定工事情報公告(第4回変更)

中国四国農政局南周防農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和3年9月1日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局南周防農地整備事業所長 佐藤 毅

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
南周防農地整備事業 伊保庄第2団地区画整理(その3)工事	山口県柳井市伊保庄地内	整地工 A=2.1ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	コンクリート二次製品水路 ベンチフリューム L=10百m		済み
南周防農地整備事業 伊保庄第2団地区画整理(その4)工事	山口県柳井市伊保庄地内	整地工 A=4.9ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	コンクリート二次製品水路 ベンチフリューム L=15百m		済み
南周防農地整備事業 伊保庄第3団地暗渠排水(その2)工事	山口県柳井市伊保庄地内	暗渠排水 A=6.9ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	管 PE L=82百m		済み
南周防農地整備事業 東割石団地暗渠排水工事	山口県柳井市日積地内	暗渠排水 A=4.8ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	管 PE L=57百m		済み
南周防農地整備事業 石の口団地暗渠排水工事	山口県熊毛郡田布施町大字宿井地内	暗渠排水 A=5.6ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	管 PE L=67百m		済み
南周防農地整備事業 麻郷奥団地暗渠排水(その2)工事	山口県熊毛郡田布施町大字麻郷奥地内	暗渠排水 A=5.5ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	管 PE L=66百m		済み
南周防農地整備事業 伊陸南部団地他暗渠排水(その1)工事	山口県柳井市伊陸地内	暗渠排水 A=5.6ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	管 PE L=67百m		済み
南周防農地整備事業 伊陸南部団地他暗渠排水(その2)工事	山口県柳井市伊陸地内	暗渠排水 A=5.6ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	管 PE L=67百m		済み
南周防農地整備事業 宮ヶ原・中村団地他整備工事	山口県柳井市伊陸地内	整地工 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	なし		済み
南周防農地整備事業 西山・潤田団地他整備工事	山口県熊毛郡田布施町大字川西・宿井地内	整地工 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	なし		
南周防農地整備事業 瀬戸団地他整備工事	山口県熊毛郡田布施町大字宿井・下田布施地内	整地工 一式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	なし		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
南周防農地整備事業 現場技術(その1)業務	現場監督補助 1式	その他業務	約23ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		済み
南周防農地整備事業 現場技術(その2)業務	現場監督補助 1式	その他業務	約23ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		済み
南周防農地整備事業 現場技術(その3)業務	現場監督補助 1式	その他業務	約23ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		済み
南周防農地整備事業 現場技術(その4)業務	現場監督補助 1式	その他業務	約11ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		済み
南周防農地整備事業 新川本町・伊陸中央第4団地区画設計業務	区画設計 1式 (新川本町 A=29.5ha、伊陸中央第4 A=2.5ha)	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
南周防農地整備事業 環境配慮調査業務	環境配慮調査 1式	調査業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
南周防農地整備事業 伊陸中央第1団地区画整理実施設計業務	区画整理実施設計 A=10.1ha	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
南周防農地整備事業 吉井団地区画整理実施設計業務	区画整理実施設計 A=13.7ha	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
南周防農地整備事業 伊陸中央第3団地建物等事前調査業務	建物調査 1式	調査業務	約2ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		追加

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
南周防農地整備事業 整備計画検討測量業務	地区界測量 1式	測量業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
南周防農地整備事業 南周防地区におけるスマート農業推進業務	スマート農業検討 1式	その他業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
南周防農地整備事業 南周防地区における情報化施工技術活用検討業務	検討会の開催・運営 1式 検討資料作成 1式	その他業務	約3ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和3年9月1日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 本公告の内容は、中国四国農政局南周防農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局南周防農地整備事業所長発注予定分については、別途公示することとしております。

3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。