

令和3年度 発注予定情報公告 (第7回変更)

中国四国農政局道前平野農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和3年9月17日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前平野農地整備事業所長 島 尚士

1. 一般競争入札に付そうとする工事

番号	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	道前平野農地整備事業 北条新田団地区画整理(その5)工事	愛媛県西条市北条 地内	区画整理 3.9ha 暗渠排水 3.9ha (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月	塩ビ管 L=2.1百m、PE管 L=59百m コンクリート二次製品水路 L=2.2百m		中止
2	道前平野農地整備事業 北条新田団地区画整理(その6)工事	愛媛県西条市北条 地内	区画整理 5.1ha 暗渠排水 4.3ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月	塩ビ管 L=1.4百m、PE管 L=64百m コンクリート二次製品水路 L=2.1百m		済み
3	道前平野農地整備事業 北条・北条新田工区2号幹線排水路建設その他(その2) 工事	愛媛県西条市北条 地内	幹線排水路 245m 区画整理 1.4ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	塩ビ管 L=0.1百m コンクリート二次製品水路 L=2.5百m		済み
4	道前平野農地整備事業 北条・北条新田工区2号幹線排水路建設その他(その3) 工事	愛媛県西条市北条 地内	幹線排水路 142m 区画整理 0.7ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	塩ビ管 L=2.3百m コンクリート二次製品水路 L=1.7百m		済み
5	道前平野農地整備事業 北条団地暗渠排水工事	愛媛県西条市北条 地内	暗渠排水 4.2ha 排水路 134m (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	PE管 L=63百m コンクリート二次製品水路 L=1.3百m		済み
6	道前平野農地整備事業 北条団地暗渠排水(その2)工事	愛媛県西条市北条 地内	暗渠排水 4.4ha (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	PE管 L=66百m		削除
7	道前平野農地整備事業 安用団地区画整理(その4)工事	愛媛県西条市安用 地内	区画整理 4.0ha (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月	塩ビ管 L=5.2百m コンクリート二次製品水路 L=6.9百m		済み
8	道前平野農地整備事業 安用団地区画整理(その5)工事	愛媛県西条市安用 地内	区画整理 2.7ha 取水施設 1式 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約9ヶ月	塩ビ管 L=3.5百m コンクリート二次製品水路 L=6.6百m		削除
9	道前平野農地整備事業 明理川団地区画整理その他(その4)工事	愛媛県西条市明理川、安用出作 地内	区画整理 3.6ha 幹線排水路 95m 機場建屋 1箇所 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	塩ビ管 L=12百m コンクリート二次製品水路 L=5.2百m		中止
10	道前平野農地整備事業 安用出作・明理川団地1号ポンプ製作据付工事	愛媛県西条市新町、安用出作 地内	ポンプ製作据付 φ125mm×2台 φ100mm×2台 (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		済み
11	道前平野農地整備事業 安用出作団地区画整理工事	愛媛県西条市新町、安用出作 地内	区画整理 5.7ha (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	塩ビ管 L=6.1百m コンクリート二次製品水路 L=7.1百m		済み
12	道前平野農地整備事業 安用出作団地区画整理(その2)工事	愛媛県西条市新町、安用出作 地内	区画整理 3.2ha 機場建屋 1箇所 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	塩ビ管 L=7.3百m コンクリート二次製品水路 L=6.6百m		済み
13	道前平野農地整備事業 徳能出作団地ポンプ製作据付工事	愛媛県西条市丹原町徳能出作 地内	ポンプ製作据付 φ125mm×2台 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

番号	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	道前平野農地整備事業 現場技術(その1)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
2	道前平野農地整備事業 現場技術(その2)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
3	道前平野農地整備事業 現場技術(その3)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
4	道前平野農地整備事業 現場技術(その4)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
5	道前平野農地整備事業 現場技術(その5)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
6	道前平野農地整備事業 現場補償業務	用地補償等補助 1式	その他業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
7	道前平野農地整備事業 周布団地区画整理実施設計(その2)業務	実施設計56ha	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
8	道前平野農地整備事業 田野上方東団地区画整理実施設計(その2)業務	補足設計	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
9	道前平野農地整備事業 志川団地区画設計その他業務	区画設計22ha、基準点測量	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
10	道前平野農地整備事業 積算参考資料作成その他業務	積算参考資料作成、補足設計	その他業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
11	道前平野農地整備事業 周布団地区界測量(その3)業務	用地境界測量 1式	測量業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
12	道前平野農地整備事業 田野上方東・周布工区地区外幹線排水路用地測量業務	用地境界測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
13	道前平野農地整備事業 田野上方西団地区界測量業務	用地境界測量 1式	測量業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
14	道前平野農地整備事業 北条・北条新田団地区外幹線排水路建物調査業務	建物調査 1式	用地調査業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
15	道前平野農地整備事業 道前平野地区営農推進検討業務	営農調査検討他 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

番号	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	道前平野農地整備事業 環境配慮検討(その3)業務	環境配慮計画 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和3年9月17日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2)現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。
3)実際に発注される工事・業務がこの記載内容と異なる場合があります。