

令和 6年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告(第6回変更)

中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和06年11月15日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所長 村下 秀文

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1－1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
南予用水施設機能保全事業 日土2号支線揚水機場ポンプ設備改修工事	愛媛県八幡浜市日土町 地内	揚水機改修 1式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約9ヶ月	-		【令和6年6月3日更新】 ・本工事は契約済みで す。
南予用水施設機能保全事業 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事	愛媛県八幡浜市保内町 地内他	揚水機改修 1式 (工事発注規模) 3千万円～6千万円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約9ヶ月	-		【令和6年4月24日更新】 ・本工事は発注を取り止 めました。
南予用水施設機能保全事業 九島支線揚水機場他建屋改修工事	愛媛県宇和島市蛤 地内他	建屋改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築工事	第2四半期	約7ヶ月	-		【令和6年8月7日更新】 ・本工事は契約済みで す。
南予用水施設機能保全事業 伊方調整池計測設備改修工事	愛媛県西宇和郡伊方町川永田 地 内	取水管流量計改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	-		【令和6年8月7日更新】 ・本工事は契約済みで す。
四国土地改良調査管理事務所照明設備更 新工事	香川県丸亀市飯山町真時 地内	照明設備更新工事(建物延べ床面積 592.85㎡) 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築工事	第3四半期	約2ヶ月	-		・概ね11月に公告予定 ・概ね12月に入札予定 ・想定している技術者の 要件:建築又は電気工事 (予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
南予用水施設機能保全事業 南幹線水路夏秋工区整備工事	愛媛県宇和島市三浦東 地内	管水路工事 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木工事	第3四半期	約2ヶ月	-		追加 ・概ね12月に入札予定

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
広域農業基盤整備管理調査 吉野川下流域地区自然環境調査業務	水質・魚類相調査 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和6年4月24日更新】 ・本業務は契約済みです。
広域農業基盤整備管理調査 吉野川下流域地区自然環境調査(その2) 業務	魚類相・植生調査 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和6年4月24日更新】 ・本業務は契約済みです。
国営造成施設総合水利調整管理事業 道前道後平野地区横谷調整池他洪水調整 機能検討業務	洪水調節機能検証 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和6年6月3日更新】 ・本業務は契約済みです。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進 事業 香川用水地区機能保全計画書(水路)作成 業務	機能保全計画書作成 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和6年6月3日更新】 ・本業務は契約済みです。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進 事業 香川用水地区機能保全計画書(機場等)作 成業務	機能保全計画書作成 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和6年6月3日更新】 ・本業務は契約済みです。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進 事業 吉野川北岸地区機能保全計画書作成業務	機能保全計画書作成 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和6年8月7日更新】 ・本業務は契約済みです。
基幹水利施設保全管理対策 農業水利ストック情報整理業務	維持管理情報及び補修等履歴情 報の収集・整理・登録作業 1式	設計業務	約4ヶ月	第2四半期		【令和6年10月30日更新】 ・本業務は契約済みです。
南予用水施設機能保全事業 現場技術業務	工事設計積算等補助 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期		【令和6年4月24日更新】 ・本業務は契約済みです。
南予用水施設機能保全事業 高光支線揚水機場他検討業務	実施設計 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和6年6月3日更新】 ・本業務は契約済みです。
南予用水施設機能保全事業 1号支線水路調査設計業務	地質調査 1式、機能診断 1式 耐震照査 1式、対策工法検討 1 式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和6年4月24日更新】 ・本業務は発注を取り止めました。
南予用水施設機能保全事業 南北分水工調査設計業務	対策工法検討 1式 実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		【令和6年8月7日更新】 ・本業務は契約済みです。
南予用水施設機能保全事業 北幹線水路9号開水路他実施設計業務	実施設計 1式 協議図書作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		【令和6年8月7日更新】 ・本業務は契約済みです。

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
広域農業基盤整備管理調査 那賀川地区環境影響調査業務	地下水位観測 1式 水質調査 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期		【令和6年11月15日更新】 ・本業務は契約済みです。

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
広域農業基盤整備管理調査 高瀬地区事後評価調査業務	事後評価基礎資料作成 1式 費用対効果算定 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		【令和6年8月7日更新】 ・本業務は契約済みです。
広域農業基盤整備管理調査 南予用水地区地域農業構想検討業務	地域農業構想検討 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		【令和6年10月30日更新】 ・本業務は契約済みです。

広域農業基盤整備管理調査 吉野川下流域地区河川環境調査検討業務	河川環境影響評価 1式 河川環境委員会 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和6年8月7日更新】 ・本業務は契約済みです。
国営造成施設総合水利調整管理事業 那賀川地区水利検討業務	用水諸元整理 1式 水収支計算 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和6年4月24日更新】 ・本業務は契約済みです。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 南予用水地区伊方調整池他耐震検討その他業務	観測データ収集整理 1式 耐震検討 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和6年6月3日更新】 ・本業務は契約済みです。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 道前道後用水地区面河ダム他付帯設備耐震照査業務	ダム付帯設備耐震照査 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和6年10月30日更新】 ・本業務は契約済みです。

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和06年11月15日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。