
            中国四国農政局宍道湖西岸農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年12月25日

分任支出負担行為担当官

１.  一般競争入札に付そうとする工事 １－１

工　　事　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要建設資材需要量見込み量 変更事項等 その他

宍道湖西岸農地整備事業
布崎排水機場構内整備工事

島根県出雲市園町地内他
整備工 一式
（工事発注規模）
９千万円～1.6億円未満

土木工事 第1四半期 約10ヶ月 －
【令和6年７月更新】
本工事は契約済みです。

宍道湖西岸農地整備事業
灘分団地区画整理（浜ノ場西1工区その２）
工事

島根県出雲市灘分町地内
区画整理工 7.3ha
（工事発注規模）
９千万円～1.6億円未満

土木工事 第2四半期 約６ヶ月 －
【令和6年12月更新】
本工事は契約済みです

宍道湖西岸農地整備事業
灘分団地区画整理（横手工区その２他）工事

島根県出雲市灘分町地内
区画整理工 5.6ha
（工事発注規模）
９千万円～1.6億円未満

土木工事 第2四半期 約7ヶ月 －
【令和6年5月更新】
本工事は発注を取り止めまし
た。

宍道湖西岸農地整備事業
灘分団地区画整理（浜ノ場西２工区その３
他）工事

島根県出雲市灘分町地内
区画整理工 9.4ha
（工事発注規模）
９千万円～1.6億円未満

土木工事 第2四半期 約6ヶ月 －
【令和6年７月更新】
本工事は契約済みです。

宍道湖西岸農地整備事業
灘分団地暗渠排水（その３）工事

島根県出雲市出島町及び灘分町
地内

暗渠排水工 14.8ha
（工事発注規模）
９千万円～1.6億円未満

土木工事 第2四半期 約6ヶ月 －
【令和6年７月更新】
本工事は契約済みです。

宍道湖西岸農地整備事業
布崎排水機場構内整備（その２）工事

島根県出雲市園町地内他
整備工 一式
（工事発注規模）
９千万円～1.6億円未満

土木工事 第4四半期 約10ヶ月 －
【令和6年12月更新】
入札予定時期は概ね2月を
予定

宍道湖西岸農地整備事業
布崎団地区画整理（４工区その２）工事

島根県出雲市園町地内
区画整理工 4.2ha
（工事発注規模）
9千万円～1.6億円未満

土木工事 第4四半期 約1１ヶ月 －

本工事は令和７年度契約の
工事である。入札予定時期は
令和６年度第４四半期とす
る。（３月を予定）

２.  公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

５.　随意契約に付そうとする工事

該当なし

６.  一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等

宍道湖西岸農地整備事業
苅藻谷川河口部他環境調査業務

モニタリング調査　1式 調査業務 約11ヶ月 第1四半期

宍道湖西岸農地整備事業
旧論田川排水機場撤去工実施設計業務

排水機場撤去一式 設計業務 約8ヶ月 第2四半期

宍道湖西岸農地整備事業
論田川橋梁実施設計業務

橋梁設計一式 設計業務 約8ヶ月 第2四半期

宍道湖西岸農地整備事業
苅藻谷川改修検討業務

水路改修一式 設計業務 約7ヶ月 第2四半期

宍道湖西岸農地整備事業
天海川改修実施設計業務

水路設計一式 設計業務 約7ヶ月 第2四半期

宍道湖西岸農地整備事業
論田川排水機場構内整備工実施設計業務

整備工実施設計一式 設計業務 約7ヶ月 第2四半期

宍道湖西岸農地整備事業
論田川排水機場建築工事監理業務

建築監理　1式 その他業務 約11ヶ月 第1四半期

宍道湖西岸農地整備事業
灘分団地用水施設（協和工区他）実施設計
業務

用水施設実施設計一式 設計業務 約6ヶ月 第2四半期

宍道湖西岸農地整備事業
灘分団地等排水監視施設実施設計業務

排水監視施設配置等検討一式 設計業務 約7ヶ月 第2四半期

宍道湖西岸農地整備事業
現場技術（その１）業務

現場技術　１式
（監督支援型）

その他業務 約11ヶ月 第4四半期

宍道湖西岸農地整備事業
現場技術（その２）業務

現場技術　１式
（監督支援型）

その他業務 約11ヶ月 第4四半期

宍道湖西岸農地整備事業
現場技術（その３）業務

現場技術　１式
（監督支援型）

その他業務 約11ヶ月 第4四半期

宍道湖西岸農地整備事業
現場技術（その４）業務

現場技術　１式
（事業促進型）

その他業務 約11ヶ月 第4四半期

【令和6年5月更新】
本業務は契約済みです。

【令和6年12月更新】
本業務は契約済みです。

【令和6年7月更新】
本業務は契約済みです。

本業務は令和７年度契約の業務である。入札予定時
期は令和６年度第４四半期とする。（３月を予定）

本業務は令和７年度契約の業務である。入札予定時
期は令和６年度第４四半期とする。（３月を予定）

本業務は令和７年度契約の業務である。入札予定時
期は令和６年度第４四半期とする。（３月を予定）

本業務は令和７年度契約の業務である。入札予定時
期は令和６年度第４四半期とする。（３月を予定）

【令和6年7月更新】
本業務は発注を取り止めました。

【令和6年7月更新】
本業務は契約済みです。

【令和6年7月更新】
本業務は発注を取り止めました。

【令和6年7月更新】
本業務は契約済みです。

【令和6年3月更新】
本業務は発注を取り止めました。

令　和　６　年　度　発　注　予　定　工　事　情　報　公　告　（第８回変更）

中国四国農政局　宍道湖西岸農地整備事業所長　山本　昌也

６－１

その他

【令和6年5月更新】
本業務は契約済みです。



７.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等

宍道湖西岸農地整備事業
新論田川承水路設置他工事積算参考資料
作成業務

積算参考資料作成一式 その他業務 約5ヶ月 第3四半期

８.  指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

９.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等

宍道湖西岸農地整備事業
環境調査業務

モニタリング調査　1式 調査業務 約9ヶ月 第1四半期

宍道湖西岸農地整備事業
営農計画達成に向けた地域活動等支援(そ
の5)業務

営農計画管理調査　1式 設計業務 約8ヶ月 第1四半期

１０.  標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１１.  随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1）本公告の内容は、令和６年１２月２５日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

　　2）本公告の内容は、中国四国農政局宍道湖西岸農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

【令和6年7月更新】
本業務は契約済みです。

【令和6年7月更新】
本業務は契約済みです。

９－１
その他

その他

【令和6年12月更新】
本業務は契約済みです。

７－１


