

令和6年度 発注予定情報公告(第5回変更)

中国四国農政局道前平野農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年1月6日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前平野農地整備事業所長 小嶋 義次

1. 一般競争入札に付そうとする工事

番号	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	道前平野農地整備事業 周布団地区画整理(その1)工事	愛媛県西条市周布 地内	区画整理 3.6ha (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第1四半期	約10ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=6百m 塩ビ管 L=4百m		【令和6年6月更新】本工事は契約済みです。
2	道前平野農地整備事業 周布団地区画整理その他(その2)工事	愛媛県西条市周布 地内	区画整理 3.0ha 機場建屋1箇所 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=2百m 塩ビ管 L=5百m		【令和6年6月更新】本工事は契約済みです。
3	道前平野農地整備事業 周布団地区画整理その他(その3)工事	愛媛県西条市周布 地内	区画整理 2.2ha 機場建屋1箇所 (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=5百m 塩ビ管 L=3百m		【令和6年6月更新】本工事は契約済みです。
4	道前平野農地整備事業 北条新田工区潮廻し水路護岸その他工事	愛媛県西条市北条 地内	ブロック積擁壁158m 暗渠排水4.6ha (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	土木工事	第1四半期	約8ヶ月	ブロック積 A=5百㎡ 生コンクリート V=1百m3 PE管 L=37百m		【令和6年12月更新】本工事は契約済みです。
5	道前平野農地整備事業 徳能出作・安用団地他区画整理その他工事	愛媛県西条市丹原町徳能出作、 安用、明理川及び安用出作 地内	区画整理 0.3ha 暗渠排水 10.6ha (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	PE管 L=126百m		【令和6年12月更新】本工事は契約済みです。
6	道前平野農地整備事業 北条団地暗渠排水その他(その4)工事	愛媛県西条市北条 地内	暗渠排水 7.5ha、水路補修250m (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	PE管 L=94百m 生コンクリート V=0.5百m3		【令和6年12月更新】本工事は契約済みです。
7	道前平野農地整備事業 周布団地5号・6号ポンプ製作据付工事	愛媛県西条市周布 地内	ポンプ製作据付 φ125mm×2台 φ 65mm×2台 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期	約9ヶ月	－		【令和6年6月更新】本工事は契約済みです。
8	道前平野農地整備事業 北条新田排水機場除塵設備製作据付工事	愛媛県西条市北条 地内	除塵設備工 1式 (工事発注規模) 1.2億円～1.6億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期	約17ヶ月	－		【令和6年6月更新】本工事は契約済みです。
9	道前平野農地整備事業 高知団地区画整理その他(その1)工事	愛媛県西条市安用、西条市丹原町高知及び安用出作地内	区画整理3.6ha、暗渠排水3.6ha (工事発注規模) 0.9億円～1.6億円未満	土木工事	第4四半期	約8ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=7百m 塩ビ管L=7百m PE管L=40百m	新規追加	・概ね1月に公告予定 ・概ね2月に入札予定 ・想定している技術者の要件: 土工事(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

番号	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	道前平野農地整備事業 現場技術(その1)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期		【令和6年5月更新】 本業務は契約済みです。
2	道前平野農地整備事業 現場技術(その2)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期		【令和6年5月更新】 本業務は契約済みです。
3	道前平野農地整備事業 北条新田排水機場建屋監理業務	建築監理 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和6年5月更新】 本業務は契約済みです。
4	道前平野農地整備事業 現場補償業務	用地補償等補助 1式	その他業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和6年7月更新】 本業務は契約済みです。
5	道前平野農地整備事業 古田団地区画割設計その他業務	基本設計38ha 実施設計38ha	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和6年7月更新】 本業務は契約済みです。
6	道前平野農地整備事業 田野上方東団地区画整理補足設計その他業務	実施設計10ha	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和6年12月更新】 本業務は契約済みです。

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

番号	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	道前平野農地整備事業 北条・北条新田工区1号幹線排水路建物事後調査その他業務	建物調査 1式	調査業務	約8ヶ月	第2四半期		【令和6年12月更新】 本業務は契約済みです。
2	道前平野農地整備事業 北条・北条新田工区1号幹線排水路建物事前調査(その3)業務	建物調査 1式	調査業務	約5ヶ月	第3四半期		【令和6年12月更新】 本業務は契約済みです。

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

番号	業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	道前平野農地整備事業 高知団地仮設計画検討その他業務	仮設計画検討 19ha 事業変更計画書作成 4団地	設計業務	約7ヶ月	第1四半期		【令和6年7月更新】 本業務は契約済みです。
2	道前平野農地整備事業 環境配慮検討(その6)業務	環境配慮設計画 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		【令和6年7月更新】 本業務は契約済みです。
3	道前平野農地整備事業 道前平野地区営農推進支援(その2)業務	営農推進支援 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和6年12月更新】 本業務は契約済みです。

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和7年1月6日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2)実際に発注される工事・業務がこの記載内容と異なる場合があります。