

令和 7年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告(第2回変更)

中国四国農政局道前平野農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年5月1日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前平野農地整備事業所長 小嶋 義次

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1								
工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
道前平野農地整備事業 北条新田排水機場遊水池整備その他工事	愛媛県西条市北条地内	ブロック積擁壁工183m 排水路工120m 暗渠排水1.60ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第4四半期	約11ヶ月	ブロック積 A=6百㎡ 生コンクリート 2百m ³ PE管 L=21百m		【令和7年4月更新】 本工事は契約済みです。
道前平野農地整備事業 周布団地区画整理2工区その他(その2)工事	愛媛県西条市周布、吉田及び丹原町北田野地内	区画整理3.5ha 機場建屋1箇所 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第1四半期	約10ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=6百m 塩ビ管 L=4百m		・概ね3月に公告 ・概ね4月に入札予定 ・想定している技術者の要件: 土工事(予定)
道前平野農地整備事業 田野上方東団地区画整理3工区その他(その1)工事	愛媛県西条市丹原町田野上方地内	区画整理3.2ha 機場建屋1箇所 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約10ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=4百m 塩ビ管 L=5百m		・概ね3月に公告 ・概ね4月に入札予定 ・想定している技術者の要件: 土工事(予定)
道前平野農地整備事業 周布団地区画整理2工区(その1)工事	愛媛県西条市周布及び吉田地内	区画整理6.1ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=6百m 塩ビ管 L=7百m		・概ね4月に公告 ・概ね5月に入札予定 ・想定している技術者の要件: 土工事(予定)
道前平野農地整備事業 中山川放水路建設(その3)工事	愛媛県西条市丹原町田野上方地内	幹線排水路(B3.0m×H2.0m) 118m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=1百m		・概ね4月に公告 ・概ね5月に入札予定 ・想定している技術者の要件: 土工事(予定)
道前平野農地整備事業 高知団地区画整理(その2)工事	愛媛県西条市安用及び西条市丹原町高知地内	区画整理4.2ha 暗渠排水4.2ha (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品 L=0.6百m PE管 L=39百m		・概ね4月に公告 ・概ね6月に入札予定 ・想定している技術者の要件: 土工事(予定)
道前平野農地整備事業 周布団地区画整理(その4)工事	愛媛県西条市周布地内	区画整理2.6ha (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第1四半期	約8ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=6百m 塩ビ管 L=4百m		・概ね5月に公告 ・概ね6月に入札予定 ・想定している技術者の要件: 土工事(予定)
道前平野農地整備事業 高知団地区画整理(その3)工事	愛媛県西条市丹原町高知地内	区画整理4.1ha 暗渠排水4.1ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=4百m PE管 L=46百m	施工場所、工事概要、入札予定時期等	・概ね6月に公告 ・概ね7月に入札予定 ・想定している技術者の要件: 土工事(予定)
道前平野農地整備事業 周布団地2号・田野上方東団地3号ポンプ製作据付工事	愛媛県西条市吉田及び丹原町田野上方地内	ポンプ製作据付 φ125×4台 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期	約9ヶ月	—	工事種別	・概ね4月に公告 ・概ね5月に入札予定 ・想定している技術者の要件: 機械器具設置(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前平野農地整備事業 現場技術(その1)業務	設計・積算等補助 1式	設計業務	約24ヶ月	第4四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 現場技術(その2)業務	設計・積算等補助 1式	設計業務	約24ヶ月	第4四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 古田地区画割設計(その2)業務	基本設計31ha 実施設計31ha 3次元測量52ha	設計業務	約11ヶ月	第4四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 田野上方西団地実施設計業務	実施設計29ha	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 長野東団地区画割設計その他業務	基本設計40ha 実施設計40ha	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 高松団地区画割設計その他業務	基本設計27ha 実施設計27ha	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		本業務は令和7年度契約の業務である。入札 予定時期は令和7年度第1四半期とする。(概 ね5月を予定)
道前平野農地整備事業 現場補償業務	現場技術業務一式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期		本業務は令和7年度契約の業務である。入札 予定時期は令和7年度第1四半期とする。(概 ね5月を予定)

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前平野農地整備事業 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設工 事(その4)建物等事前調査業務	建物事前調査一式	調査業務	約4ヶ月	第3四半期		本業務は令和7年度契約の業務である。入札 予定時期は令和7年度第3四半期とする。(概 ね10月を予定)
道前平野農地整備事業 北田野団地地区界測量業務	測量作業一式	測量業務	約9ヶ月	第1四半期		本業務は令和7年度契約の業務である。入札 予定時期は令和7年度第2四半期とする。(概 ね7月を予定)
道前平野農地整備事業 北条・北条新田工区1号幹線排水路建設工 事(その2)建物等事後調査業務	建物事後調査一式	調査業務	約6ヶ月	第1四半期		本業務は令和7年度契約の業務である。入札 予定時期は令和7年度第1四半期とする。(概 ね5月を予定)

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前平野農地整備事業 環境配慮検討(その7)業務	環境配慮計画 1式	設計業務	約10ヶ月	第4四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 道前平野地区再評価資料作成業務	再評価資料作成 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野地区営農推進支援(その3)業務	営農推進支援 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期	新規追加	入札予定時期は概ね7月を予定

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和7年05月01日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、中国四国農政局道前平野農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。