

令和7年度発注予定工事情報公告（第4回変更）

中国四国農政局高知南国農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年8月8日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知南国農地整備事業所長 田井 真和

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 堀ノ内工区区画整理(その2) 工事	高知県南国市堀ノ内及び包末地内	区画整理2.6ha ,排水路工 L=155m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=7百m		【令和7年5月更新】 本工事は契約済みです。
高知南国農地整備事業 堀ノ内工区排水路他工事	高知県南国市堀ノ内及び大桶甲地内	排水路工 L=336m,植生工 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第1四半期	約7ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=3百m		【令和7年8月更新】 本工事は契約済みです。
高知南国農地整備事業 浜改田西部工区2号揚水ポンプ製作据付工事	高知県南国市浜改田地内	ポンプ製作据付 φ125mm×2台 井戸ポンプ φ125mm×1台 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約8ヶ月	-		【令和7年8月更新】 本工事は契約済みです。
高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理(その5) 工事	高知県南国市浜改田地内	区画整理2.9ha,暗渠排水工2.9ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	塩ビ管 L=7百m コンクリート二次製品水路 L=7百m PE管 L=39百m		【令和7年8月更新】 本工事は契約済みです。
高知南国農地整備事業 久枝工区他整備工事	高知県南国市久枝及び下島地内	道路舗装工 4,500m2 整備工 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	アスファルト 420ton	工事・業務概要	【令和7年8月更新】 ・7月に公告済 ・9月に入札予定

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 現場技術業務	工事設計積算等補助	その他業務	約23ヶ月	第4四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
高知南国農地整備事業 現場技術(その1) 業務	工事設計積算等補助	その他業務	約11ヶ月	第4四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
高知南国農地整備事業 現場技術(その2) 業務	工事設計積算等補助	その他業務	約11ヶ月	第4四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
高知南国農地整備事業 片山区他環境調査業務	モニタリング調査 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
高知南国農地整備事業 片山区他区画整理実施設計業務	現地測量 1式 実施設計 36ha 補足設計 6ha 変更事業計画書(案)とりまとめ 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		【令和7年8月更新】 本業務は契約済みです。
高知南国農地整備事業 稲生右岸排水機場河川協議資料作成その他業務	河川協議資料作成 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期	工事・業務概要	【令和7年8月更新】 ・9月に入札予定
高知南国農地整備事業 稲生左岸排水機場地質調査その他業務	地質調査 1式 現地測量 1式	調査業務	約5ヶ月	第2四半期	工事・業務概要	【令和7年8月更新】 ・8月に入札予定

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 片山区地区界測量(その2) 業務	用地測量 10km	測量業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和7年8月更新】 本業務は契約済みです。

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 片山区区画整理測量設計業務	3次元測量 30ha 実施設計 30ha	設計業務	約6ヶ月	第2四半期	工事・業務概要	【令和7年8月更新】 ・8月に入札予定

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和7年8月8日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、中国四国農政局高知南国農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。