

令和 7年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告(第7回変更)

中国四国農政局宍道湖西岸農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年11月17日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局 宍道湖西岸農地整備事業所長 山本 昌也

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1－1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 論田川3号橋梁設置他工事	島根県出雲市灘分町地内	既設橋梁撤去 N=2、橋梁設置 N=1 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第3四半期	約18ヶ月	－	工期 工事・業務概要	【令和7年10月更新】 ・11月公告予定 ・1月入札予定 想定している技術者の要件:コンクリート構造物
宍道湖西岸農地整備事業 論田川排水機場建屋建築(その2)工事	島根県出雲市平田町地内	建築工 一式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	建築工事	第4四半期	約10ヶ月	－	工事・業務名 工期 工事・業務概要 工事種別	【令和7年11月更新】 ・1月公告予定 ・3月入札予定 想定している技術者の要件:建築工事(予定)
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地区画整理(浜ノ場西2工区その4)他工事	島根県出雲市灘分町及び園町地内	区画整理工 2.4ha 暗渠排水工 11.3ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	－	工事・業務概要	【令和7年8月更新】 本工事は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 布崎団地区画整理(4工区その3)工事	島根県出雲市園町地内	区画整理工 2.5ha (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第4四半期	約12ヶ月	－		・1月公告予定 ・2月入札予定 想定している技術者の要件:土工事(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 苅藁谷川河口部他環境調査業務	モニタリング調査 1式	調査業務	約11ヶ月	第1四半期	入札予定時期	【令和7年5月更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 論田川橋梁実施設計(その2)業務	橋梁設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		【令和7年2月更新】 本業務は発注を取り止めました。
宍道湖西岸農地整備事業 布崎団地用水施設実施設計業務	用水施設実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期	工事・業務概要	【令和7年10月更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 論田川排水路改修施工計画検討他業務	工事施工計画検討 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期	工事・業務概要	【令和7年10月更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 平次川排水路改修(その3)他工事 積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	その他業務	約8ヶ月	第2四半期		【令和7年6月更新】 本業務は発注を取り止めました。
宍道湖西岸農地整備事業 事業費等基礎資料整理業務	事業管理基礎資料作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期	工事・業務概要	【令和7年10月更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 国富・中村団地他排水計画検討業務	排水計画 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期	工事・業務概要	【令和7年10月更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 河川協議資料作成他業務	河川協議資料作成 1式 補足設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期		【令和7年6月更新】 本業務は契約済みです。

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 天海川用地調査業務	用地測量 1式 建物調査 1式	測量業務	約4ヶ月	第3四半期	工事・業務概要	【令和7年11月更新】 本業務は契約済みです。

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 環境調査業務	モニタリング調査 1式	調査業務	約9ヶ月	第1四半期	工事・業務概要	【令和7年8月更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 営農計画達成に向けた地域活動等支援(その6)業務	営農計画管理調査 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期	工事・業務概要	【令和7年8月更新】 本業務は契約済みです。

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和07年11月17日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2)本公告の内容は、中国四国農政局宍道湖西岸農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
3)現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。