

令和7年度発注予定工事情報公告（第6回変更）

中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年12月4日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所長 野田 英亨

1. 一般競争入札に付そうとする工事

番号	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 PCB塗膜除去(その1)工事	岡山県倉敷市船穂町及び浅口市鴨方町地内	塗膜除去・再塗装 一式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約9ヶ月	－		【令和7年9月更新】 本工事は契約済みです。
2	防災情報ネットワーク事業 (勝英地区他)防災情報ネットワーク工事	岡山県勝田郡奈義町西原地内他	防災情報ネットワーク転送システム改良 一式 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約6ヶ月	－		【令和7年7月更新】 本工事は発注を取り止めました。
3	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 PCB塗膜除去(その2)工事	岡山県笠岡市及び浅口市地内	塗膜除去・再塗装 一式 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約8ヶ月	－		【令和7年7月更新】 本工事は発注を取り止めました。

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

番号	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	広域農業基盤整備管理調査 (斐伊川沿岸地区)水利状況調査業務	水利状況調査 一式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期		【令和7年5月更新】 本業務は契約済みです。
2	国営土地改良事業地区調査 (児島湾周辺二期地区)営農計画等検討業務	受益面積調査、営農計画の策定及び費用対効果の算定 一式	調査業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
3	国営土地改良事業地区調査 (児島湾周辺二期地区)事業計画書(案)作成業務	土地改良事業計画書(案)作成 一式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和7年7月更新】 本業務は発注を取り止めました。
4	国営造成施設総合水利調整管理事業 (小坂部川地区)河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 一式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
5	国営造成施設総合水利調整管理事業 (芦田川地区)河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
6	国営造成施設総合水利調整管理事業 (笠岡湾干拓地区)河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
7	国営造成施設総合水利調整管理事業 (大江山麓地区他)ダム洪水調節機能検討業務	ダム洪水調節機能検討 一式	設計業務	約10ヶ月	第4四半期		【令和7年4月更新】 本業務は契約済みです。
8	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (東伯地区)矢下頭首工他機能診断業務	機能診断 一式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和7年9月更新】 本業務は契約済みです。
9	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (益田地区)益田導水路高津川水管橋機能診断業務	機能診断 一式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和7年9月更新】 本業務は契約済みです。
10	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (益田地区)第1揚水機場耐震診断他業務	耐震診断及び機能診断 一式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和7年9月更新】 本業務は契約済みです。
11	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (笠岡湾干拓地区)主幹線用水路他機能診断業務	機能診断 一式	設計業務	約10ヶ月	第4四半期		【令和7年4月更新】 本業務は発注を取り止めました。
12	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (児島湾周辺地区)藤田幹線用水路機能診断(その2)業務	機能診断 一式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		【令和7年12月更新】 本業務は契約済みです。
13	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (勝英地区他)技術検討他業務	耐震性能照査 一式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		【令和7年4月更新】 本業務は入札方式を「11.簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務」に変更しました。
14	防災情報ネットワーク事業 (勝英地区他)機器更新等実施設計業務	機器更新実施設計 一式	設計業務	約4ヶ月	第2四半期		【令和7年12月更新】 本業務は契約済みです。
15	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (笠岡湾干拓地区)主幹線用水路等機能診断業務	機能診断 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
16	広域農業基盤整備管理調査 広島地域環境調査計画検討業務	環境調査計画検討 一式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期		【令和7年12月更新】 本業務は契約済みです。

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

番号	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営土地改良事業地区調査 (児島湾周辺二期地区)環境配慮等調査業務	環境調査 一式	調査業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
2	国営土地改良事業地区調査 (児島湾周辺二期地区)事業計画検討業務	事業計画検討 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
3	国営造成施設総合水利調整管理事業 (広島中部台地区)河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
4	国営造成施設総合水利調整管理事業 (横田地区)河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
5	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (広島中部台地区)日谷ダム他付帯設備耐震性能照査業務	耐震診断 一式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
6	地域整備方向検討調査 (笠岡湾干拓地域)整備構想検討業務	地区課題把握等調査 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
7	地域整備方向検討調査 (益田地域)整備構想検討業務	地区課題把握等調査 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
8	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (横田地区)坂根ダム付帯設備耐震性能照査業務	耐震診断 一式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
9	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (勝英地区他)技術検討他業務	耐震性能照査 一式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		本業務は入札方式を「6.一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等」から、変更した案件です。 【令和7年7月更新】 本業務は契約済みです。
10	広域農業基盤整備管理調査 (斐伊川沿岸地区)安定取水施設構想設計業務	構想設計 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和7年9月更新】 本業務は契約済みです。
11	施設機能保全検討調査 (斐伊川沿岸地区)緊急防災等工事計画検討業務	事業計画書(案)の作成等 一式	設計業務	約7ヶ月	第4四半期	新規	入札予定時期は概ね令和8年2月を予定

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和7年12月4日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2)本公告の内容は、中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。