令和 8年度発 注 予 定 工 事 情 報 公 告(第4回変更)

中国四国農政局宍道湖西岸農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年10月30日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局宍道湖西岸農地整備事業所長　平山　和徳

1．一般競争入札に付そうとする工事　　1－1

工　事　名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工　期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 出島排水路建設(その2)他工事	島根県出雲市灘分町地内	排水路改修　L=100m、区画整理8.1ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 【留意事項】 本表に記載している内容は、令和8年7月時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合があります。	土木工事	第2四半期	約18ヶ月	コンクリート二次製品水路 1百m		【R8.10更新】 本工事は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 論田川排水機場構内整備工事	島根県出雲市平田町地内	整備工　1式(遊水地、敷地造成等) (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 【留意事項】 本表に記載している内容は、令和8年1月時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合があります。	土木工事	第1四半期	約10ヶ月	鋼矢板　4型　45t 鋼矢板　5型　36t		【R8.7更新】 本工事は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 布崎団地暗渠排水工事	島根県出雲市園町地内	暗渠排水　12.7ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 【留意事項】 本表に記載している内容は、令和8年5月時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合があります。	土木工事	第2四半期	約8ヶ月	-		【R8.7更新】 本工事は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地用水ポンプ製作据付(出島工区)工事	島根県出雲市灘分町地内	用水施設整備(ポンプ)　1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 【留意事項】 本表に記載している内容は、令和8年7月時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合があります。	施設機械電気通信	第2四半期	約7ヶ月	-		【R8.10更新】 本工事は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地用水施設整備(出島工区)工事	島根県出雲市灘分町地内	用水施設整備(管水路)　1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 【留意事項】 本表に記載している内容は、令和8年7月時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合があります。	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	塩ビ管　3百m 生コン　2百m3		【R8.10更新】 本工事は契約済みです。

2．公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3．工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4．指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5．随意契約に付そうとする工事

該当なし

6．一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等　　6－1

業　務　名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 苅藻谷川河口部他環境調査業務	モニタリング調査　1式	調査業務	約11ヶ月	第1四半期		【R8.5更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 中村排水路1号・2号実施設計業務	排水施設実施設計　1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【R8.7更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 論田川橋梁実施設計(その2)業務	橋梁実施設計　1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【R8.5更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 現場技術(その1)業務	現場技術　1式 (監督支援型)	その他業務	約11ヶ月	第4四半期		【R8.5更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 現場技術(その2)業務	現場技術　1式 (監督支援型)	その他業務	約11ヶ月	第4四半期		【R8.5更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 現場技術(その3)業務	現場技術　1式 (監督支援型)	その他業務	約11ヶ月	第4四半期		【R8.5更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 現場技術(その4)業務	現場技術　1式 (事業促進型)	その他業務	約11ヶ月	第4四半期		【R8.5更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 灘分団地用水施設(浜ノ場工区他)実施設計業務	用水施設実施設計　1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【R8.10更新】 本業務は契約済みです。

7．簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等　　7－1

業　務　名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 西代団地地区界測量(その4)業務	地区界測量　1式	測量業務	約6ヶ月	第2四半期		【R8.10更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 論田川他土質調査業務	土質調査　1式	調査業務	約11ヶ月	第1四半期		【R8.5更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 国富・中村団地測量業務	測量　1式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期		【R8.10更新】 本業務は契約済みです。

8．指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9．簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等　　9－1

業　務　名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
宍道湖西岸農地整備事業 環境調査業務	モニタリング調査　1式	調査業務	約8ヶ月	第2四半期		【R8.7更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 事業再評価基礎資料作成業務	事業再評価資料作成　1式	その他業務	約9ヶ月	第1四半期		【R8.7更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 事業計画検討業務	事業計画変更資料作成　1式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期		【R8.5更新】 本業務は発注を取り止めました。
宍道湖西岸農地整備事業 中村排水機場基本設計業務	排水機場基本設計　1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【R8.5更新】 本業務は契約済みです。
宍道湖西岸農地整備事業 地域営農推進支援業務	営農計画管理調査　1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		【R8.7更新】 本業務は契約済みです。

10．標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11．随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和08年10月30日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
　2)本公告の内容は、中国四国農政局宍道湖西岸農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。