誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

土地改良技術
鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
土地改良技術事務所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	土地改良技術事務所
事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務
施工場所	石川県金沢市内
業務番号	7-208-0106
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	石川
地区区分	金沢
工期	９ヶ月
積算体系年月	令和７年７月
単価期適用年月	令和７年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年９９号－Ａ
電力会社名	北陸電力

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	設計業務費				17,897,000	
	・設計業務価格				16,270,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,627,000	
	業務内容					

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	設計業務
工種区分	実施設計以外
工種体系区分	業務積算（設計）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
設計業務価格			16,270,000	
・業務原価			10,577,000	
・・直接原価			6,952,000	
・・・直接人件費	1.000	式	6,732,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	122,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	98,000	
・・その他原価				
6,732,000×53.850			3,625,000	
・一般管理費等				
10,577,000×53.850			5,695,000	

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費内訳			6,732,000	
直接人件費	1.000	式	6,732,000	
・直接人件費	1.000	式	6,732,000	
・・直接人件費	1.000	式	6,732,000	
・・・ 設計作業費	1.000	式	6,304,000	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	428,000	

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			122,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	122,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	122,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	122,000	
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式	109,000	
・・・ その他	1.000	式	13,000	

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				6,732,000	
・直接人件費	1.000	式		6,732,000	
・・直接人件費	1.000	式		6,732,000	
・・・ 設計作業費	1.000	式	6,304,000	6,304,000	1 式当たり
S63003 1.作業準備	1.000	式	713,700	713,700	歩A・単A S単 1号
Y00001 2.マニュアル（案）改定に向けた検討					
S63003 2-1.腐食メカニズムの検討	1.000	式	1,425,000	1,425,000	歩A・単A S単 2号
S63003 2-2.素地調整工の検討	1.000	式	246,400	246,400	歩A・単A S単 3号
S63003 2-3-1.付着強度試験の検討	1.000	式	960,600	960,600	歩A・単A S単 4号
S63003 2-3-2.付着強度試験後の補修方法の検討	1.000	式	837,000	837,000	歩A・単A S単 5号
S63003 2-4.塗装仕様の検討	1.000	式	818,900	818,900	歩A・単A S単 6号
S63003 2-5.施工管理の検討	1.000	式	643,900	643,900	歩A・単A S単 7号
S63003 3.照査	1.000	式	133,800	133,800	歩A・単A S単 8号
S63003 4.点検とりまとめ	1.000	式	524,700	524,700	歩A・単A S単 9号
合 計				6,304,000	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	428,000	428,000	1 式当たり
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日	2.000	回	126,500	253,000	歩A・単A S単 10号
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	54,050	108,100	歩A・単A S単 11号
S63010 打合せ（照査技術者基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日	1.000	回	66,900	66,900	歩A・単A S単 12号
合 計				428,000	

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				122,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		122,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		122,000	
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式	109,000	109,000	1 式当たり
S63011 打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関	2.000	回	54,688	109,376	歩A・単A S単 13号
,0日,					
合 計				109,376	
・・・ その他	1.000	式	13,000	13,000	1 式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 1,A－４,800,8cm,0	1.000	式	13,160	13,160	歩A・単A S単 14号
合 計				13,160	

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊ 1.作業準備					
	設計労務(直接人件費内業)		式	713,700		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊ 2-1.腐食メカニズムの検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,425,000		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊ 2-2.素地調整工の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	246,400		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊ 2-3-1.付着強度試験の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	960,600		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊ 2-3-2.付着強度試験後の補修方法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	837,000		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊ 2-4.塗装仕様の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	818,900		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊ 2-5.施工管理の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	643,900		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊ 3.照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	133,800		歩A・単A
S63003	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊ 4.点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	524,700		歩A・単A
S63010	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊ 打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	126,500		歩A・単A
S63010	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊ 打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,050		歩A・単A
S63010	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊ 打合せ（照査技術者基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	66,900		歩A・単A
S63011	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊ 打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	54,688		歩A・単A
S63023	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊ 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,800,8㎝,0		式	13,160		歩A・単A

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63003	1.作業準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	3.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	4.00人 2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師（A）	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師（B）	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師（C）	2.000	人	40,300	80,600	
	合　計				713,700	算出数量 1.000 式
	単　価		式		713,700	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S63003	2-1.腐食メカニズムの検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	3.00人 11.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	7.00人 3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師（A）	11.000	人	59,600	655,600	
R04005	技師（B）	7.000	人	48,500	339,500	
R04006	技師（C）	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	3.000	人	36,100	108,300	
	合　計				1,425,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,425,000	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S63003	2-2.素地調整工の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.50人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.50人 2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（A）	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師（B）	1.500	人	48,500	72,750	
R04006	技師（C）	2.000	人	40,300	80,600	
	合　計				246,400	算出数量 1.000 式
	単　価		式		246,400	

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S63003	2-3-1.付着強度試験の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	5.00人 5.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師（A）	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師（B）	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師（C）	5.000	人	40,300	201,500	
R04007	技術員	4.000	人	36,100	144,400	
	合　計				960,600	算出数量 1.000 式
	単　価		式		960,600	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S63003	2-3-2.付着強度試験後の補修方法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	6.00人 4.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師（A）	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師（B）	6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師（C）	4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員	2.000	人	36,100	72,200	
	合　計				837,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		837,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S63003	2-4.塗装仕様の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 5.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	4.00人 3.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師（A）	5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師（B）	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師（C）	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	2.000	人	36,100	72,200	
	合　計				818,900	算出数量 1.000 式

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		818,900	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S63003	2-5.施工管理の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.00人 3.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（Ａ）	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師（Ｂ）	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師（Ｃ）	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	2.000	人	36,100	72,200	
	合　計				643,900	算出数量 1.000 式
	単　価		式		643,900	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S63003	3.照査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
	合　計				133,800	算出数量 1.000 式
	単　価		式		133,800	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S63003	4.点検とりまとめ		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.00人 3.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（Ａ）	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師（Ｂ）	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師（Ｃ）	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	2.000	人	36,100	72,200	
	合　計				524,700	算出数量 1.000 式
	単　価		式		524,700	

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	日			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	1.00人 1.00人				
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.500日				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（Ａ）	1.000	人	59,600	59,600	
	合　計				126,500	算出数量 1.000 回
	単　価		回		126,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師（Ｂ）	0.500	人	48,500	24,250	
	合　計				54,050	算出数量 1.000 回
	単　価		回		54,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S63010	打合せ（照査技術者基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	日			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	1.00人 0.00人				
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.500日				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
	合　計				66,900	算出数量 1.000 回
	単　価		回		66,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	交通機関,0日,			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	1人 1人				

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.50日				
	9)宿泊区分 10)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	11)高速道路往復料金（税別） 12)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	13)バス往復1人当料金（税別） 14)船舶往復1人当料金（税別）	0円 26,872円				
	15)航空往復1人当料金（税別） 16)ライトバン使用日数	472円 0日				
	18)宿泊料金１人当料金（税別） 19)宿泊手当１人当料金（税別）	0円 0円				
P54308	船舶料金 消費税抜き	2.000	人	26,872	53,744	
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	472	944	
	合　計				54,688	算出数量 1.000 回
	単　価		回		54,688	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,800,8㎝,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	800 8㎝		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43496	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　８００枚	1.000	部	12,000	12,000	
P43543	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅8㎝(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	1,160	1,160	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	0.000	枚	0	0	
	合　計				13,160	算出数量 1.000 式
	単　価		式		13,160	

事業名	土地改良技術
業務名	鋼矢板水路腐食対策検討（その３）業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P43543	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)		冊	1,160		