



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

新津郷排水農業水利事業

覚路津排水機場補修実施設計業務

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
新津郷用水農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名 新津郷排水農業水利事業
業務名 覚路津排水機場補修実施設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				9,666,000	
・直接人件費	1.000	式		9,666,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		9,666,000	
・ ・ ・ 準備作業 (1) 現地調査	1.000	式	477,000	477,000	1 式当たり
S63007 準備作業 (1) 現地調査	1.000	式	476,500	476,500	歩 A ・ 単 A S 単 10号
合 計				476,500	
・ ・ ・ 準備作業 (2) 資料の検討	1.000	式	438,000	438,000	1 式当たり
S63007 準備作業 (2) 資料の検討	1.000	式	437,500	437,500	歩 A ・ 単 A S 単 11号
合 計				437,500	
・ ・ ・ 準備作業 (3) 問診調査	1.000	式	477,000	477,000	1 式当たり
S63007 準備作業 (3) 問診調査	1.000	式	476,500	476,500	歩 A ・ 単 A S 単 12号
合 計				476,500	
・ ・ ・ 土木構造物補修設計 (1) 補修工法検討	1.000	式	1,722,000	1,722,000	1 式当たり
S63003 土木構造物補修設計 (1) 補修工法検討	1.000	式	1,722,400	1,722,400	歩 A ・ 単 A S 単 1号
合 計				1,722,400	
・ ・ ・ 土木構造物補修設計 (2) 施工計画	1.000	式	845,000	845,000	1 式当たり
S63003 土木構造物補修設計 (2) 施工計画	1.000	式	844,750	844,750	歩 A ・ 単 A S 単 2号
合 計				844,750	
・ ・ ・ 土木構造物補修設計 (3) 図面作成	1.000	式	1,592,000	1,592,000	1 式当たり
S63003 土木構造物補修設計 (3) 図面作成	1.000	式	1,592,400	1,592,400	歩 A ・ 単 A S 単 3号
合 計				1,592,400	
・ ・ ・ 土木構造物補修設計 (4) 数量計算	1.000	式	1,264,000	1,264,000	1 式当たり
S63003 土木構造物補修設計 (4) 数量計算	1.000	式	1,264,150	1,264,150	歩 A ・ 単 A S 単 4号
合 計				1,264,150	
・ ・ ・ 土木構造物補修設計 (5) 概算工事費算出	1.000	式	595,000	595,000	1 式当たり
S63003 土木構造物補修設計 (5) 概算工事費算出	1.000	式	595,400	595,400	歩 A ・ 単 A S 単 5号
合 計				595,400	
・ ・ ・ 土木構造物補修設計 (6) 特別仕様書 (案) 作成	1.000	式	475,000	475,000	1 式当たり
S63003 土木構造物補修設計 (6) 特別仕様書 (案) 作成	1.000	式	475,350	475,350	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				475,350	
・ ・ ・ 照査	1.000	式	268,000	268,000	1 式当たり
S63003 照査	1.000	式	267,600	267,600	歩 A ・ 単 A S 単 7号
合 計				267,600	

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新津郷排水農業水利事業
業務名	覚路津排水機場補修実施設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	土木構造物補修設計 (1) 補修工法検討 設計労務(直接人件費内業)		式	1,722,400		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	土木構造物補修設計 (2) 施工計画 設計労務(直接人件費内業)		式	844,750		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	土木構造物補修設計 (3) 図面作成 設計労務(直接人件費内業)		式	1,592,400		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	土木構造物補修設計 (4) 数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	1,264,150		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	土木構造物補修設計 (5) 概算工事費算出 設計労務(直接人件費内業)		式	595,400		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	土木構造物補修設計 (6) 特別仕様書 (案) 作成 設計労務(直接人件費内業)		式	475,350		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	照査 設計労務(直接人件費内業)		式	267,600		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	1,154,600		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	情報開示用報告書作成 設計労務(直接人件費内業)		式	36,100		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63007	準備作業 (1) 現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式	476,500		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63007	準備作業 (2) 資料の検討 設計労務(直接人件費外業)		式	437,500		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63007	準備作業 (3) 問診調査 設計労務(直接人件費外業)		式	476,500		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63010	初回打合せ 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日		回	63,250		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63010	中間打合せ 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日		回	54,050		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63010	最終打合せ 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日		回	96,700		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通 初回) 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間		回	2,585		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通 中間) 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間		回	2,585		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通 最終) 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間		回	2,585		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用) 旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,6日,1時間		式	11,834		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 1000, 10cm, 1		式	16,534		歩A・単A

事業名	新津郷排水農業水利事業
業務名	覚路津排水機場補修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	土木構造物補修設計 (1) 補修工法検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 8.00人 8.00人 8.00人 8.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	8.000	人	66,900	535,200	
R04004	技師 (A)	8.000	人	59,600	476,800	
R04005	技師 (B)	8.000	人	48,500	388,000	
R04006	技師 (C)	8.000	人	40,300	322,400	
	合 計				1,722,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,722,400	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	土木構造物補修設計 (2) 施工計画 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 5.50人 8.00人 0.00人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	5.500	人	66,900	367,950	
R04004	技師 (A)	8.000	人	59,600	476,800	
	合 計				844,750	算出数量 1,000 式
	単 価		式		844,750	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	土木構造物補修設計 (3) 図面作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 1.50人 7.50人 7.50人 7.50人 10.50人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	7.500	人	59,600	447,000	
R04005	技師 (B)	7.500	人	48,500	363,750	
R04006	技師 (C)	7.500	人	40,300	302,250	
R04007	技術員	10.500	人	36,100	379,050	
	合 計				1,592,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,592,400	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	土木構造物補修設計 (4) 数量計算		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	新津郷排水農業水利事業
業務名	覚路津排水機場補修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	8.50人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		6.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師(B)					
		6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師(C)					
		6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員					
		8.500	人	36,100	306,850	
	合 計				1,264,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,264,150	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	土木構造物補修設計(5)概算工事費算出		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	66,900	267,600	
R04004	技師(A)					
		5.500	人	59,600	327,800	
	合 計				595,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		595,400	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	土木構造物補修設計(6)特別仕様書(案)作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.50人				
	5)技師Bの人数	5.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)					
		3.500	人	59,600	208,600	
R04005	技師(B)					
		5.500	人	48,500	266,750	
	合 計				475,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		475,350	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				

事業名	新津郷排水農業水利事業
業務名	覚路津排水機場補修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	66,900	267,600	
	合 計				267,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		267,600	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	10.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	66,900	267,600	
R04004	技師 (A)					
		10.000	人	59,600	596,000	
R04005	技師 (B)					
		6.000	人	48,500	291,000	
	合 計				1,154,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,154,600	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	情報開示用報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04007	技術員					
		1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				36,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,100	
	*** S単 - 10号 ***					
S63007	準備作業 (1) 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)					
	外業	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)					
	外業	2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				476,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		476,500	
	*** S単 - 11号 ***					

事業名	新津郷排水農業水利事業
業務名	覚路津排水機場補修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63007	準備作業（２）資料の検討 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.500	人	66,900	167,250	
R04004	技師（Ａ） 外業	2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師（Ｂ） 外業	2.500	人	48,500	121,250	
	合 計				437,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		437,500	
	*** S単 - 12号 ***					
S63007	準備作業（３）問診調査 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師（Ａ） 外業	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師（Ｂ） 外業	2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				476,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		476,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S63010	初回打合せ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着事前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1,000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単 - 14号 ***					
S63010	中間打合せ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				

事業名	新津郷排水農業水利事業
業務名	覚路津排水機場補修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63010	最終打合せ		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.4日, 0.1日			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間: 0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				96,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		96,700	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通 初回)		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 2時間			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間: 0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	2時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	149	805	
	合 計				2,585	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,585	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通 中間)		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 2時間			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	新津郷排水農業水利事業
業務名	覚路津排水機場補修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	2時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金(税別)	0円				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	149	805	
	合 計				2,585	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,585	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通 最終)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)					
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	2時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金(税別)	0円				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	149	805	
	合 計				2,585	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,585	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日帰用)					
	ライトバン,6日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金(税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	6日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	6.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	6.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	4.000日				

北陸農政局

北陸農政局