誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

信濃川左岸流域農業水利事業
７号幹線用水路建物事前調査業務

積　　算　　書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川左岸流域農業水利事業所

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	信濃川左岸流域農業水利事業所
事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務
施工場所	新潟県長岡市宝地町地内
業務番号	7-042-0205
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	新潟
地区区分	長岡
工期	５ヶ月
積算体系年月	令和７年５月
単価期適用年月	令和７年５月－A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号－A
電力会社名	東北電力

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	用地調査業務費				8,217,000	
	・調査業務価格				7,470,000	
	・消費税相当額（１０%）				747,000	
	業務内容					
	７号幹線用水路建物事前調査業務					

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

項　目　名	内　　容
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	用地調査業務
工種区分	用地調査業務
工種体系区分	用地調査業務
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
用地調査業務価格			7,470,000	
・業務原価			4,801,000	
・・直接原価			3,203,000	
・・・直接人件費	1.000	式	2,969,000	
・・・直接経費			234,000	
・・・・材料費等				
2,969,000×7.000			207,830	
・・・・旅費交通費	1.000	式	26,000	
・・・・作業費	1.000	式	0	
・・・・その他	1.000	式	0	
・・その他原価				
2,969,000×53.850			1,598,000	
・一般管理費等				
4,801,000×53.850			2,585,000	
・一括計上価格	1.000	式	88,000	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費内訳			2,969,000	
直接人件費	1.000	式	2,969,000	
・直接人件費	1.000	式	2,969,000	
・・直接人件費	1.000	式	2,969,000	
・・・ 直接人件費	1.000	式	2,969,000	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
旅費交通費内訳			26,000	
旅費交通費	1.000	式	26,000	
・旅費交通費	1.000	式	26,000	
・・旅費交通費	1.000	式	26,000	
・・・ 旅費交通費（用地調査打合せ用）	1.000	式	6,000	
・・・ 旅費交通費（用地調査日帰用）	1.000	式	20,000	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			88,000	
一括計上価格	1.000	式	88,000	
・立会人経費	1.000	式	88,000	
・・立会人経費	1.000	式	88,000	
・・・ 立会人経費	1.000	式	88,000	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				2,969,000	
・直接人件費	1.000	式		2,969,000	
・・直接人件費	1.000	式		2,969,000	
・・・ 直接人件費	1.000	式	2,969,000	2,969,000	1 式当たり
S70062 作業計画の策定	1.000	業務	48,070	48,070	歩A・単A S単 2号
S71097 地盤変動影響調査等（現地踏査）	1.000	業務	57,876	57,876	歩A・単A S単 8号
S71082 事前調査（木造建物） 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	2.000	棟	222,243	444,486	歩A・単A S単 3号
S71082 事前調査（木造建物） 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	5.000	棟	288,307	1,441,535	歩A・単A S単 4号
S71082 事前調査（木造建物） 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	399,186	399,186	歩A・単A S単 5号
S71084 事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	140,022	140,022	歩A・単A S単 6号
S71084 事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	175,406	175,406	歩A・単A S単 7号
S72006 打合せ協議（初回・中間・最終）	1.000	式	262,500	262,500	歩A・単A S単 9号
合 計				2,969,081	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費				26,000	
・旅費交通費	1.000	式		26,000	
・・旅費交通費	1.000	式		26,000	
・・・ 旅費交通費（用地調査打合せ用）	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
S72008 打合せ（用地調査旅費・交通費）	3.000	回	2,005	6,015	歩A・単A S単 10号
合 計				6,015	
・・・ 旅費交通費（用地調査日帰用）	1.000	式	20,000	20,000	1 式当たり
X72004 旅費交通費（用地調査外業日帰用）	1.000	式	20,047	20,047	歩A・単A X単 1号
合 計				20,047	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				88,000	
・立会人経費	1.000	式		88,000	
・・立会人経費	1.000	式		88,000	
・・・ 立会人経費	1.000	式	88,000	88,000	1 式当たり
T00001 立会人経費	9.000	人	9,818	88,362	歩A・単A T単 1号
合 計				88,362	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	立会人経費					
	立会人経費		人	9,818		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S70062	作業計画の策定					
	作業計画の策定		業務	48,070		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	222,243		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	288,307		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	399,186		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S71084	事前調査（非木造建物）					
	事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	140,022		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S71084	事前調査（非木造建物）					
	事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	175,406		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S71097	地盤変動影響調査等（現地踏査）					
	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務	57,876		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S72006	打合せ協議（初回・中間・最終）					
	用地調査基準日額		式	262,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S72008	打合せ（用地調査旅費・交通費）					
	打合せ（用地調査旅費・交通費）		回	2,005		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X72004	旅費交通費（用地調査外業日帰用）					
	旅費交通費（用地調査外業日帰用）		式	20,047		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00001	立会人経費					
			人	9,818		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	立会人経費		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	立会人経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R96001	立会人経費	1.000	人	9,818	9,818	
	合　計				9,818	算出数量 1.000 人
	単　価				9,818	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合　計				48,070	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		48,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩Ａ 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物Ａ,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	木造建物Ａ 70㎡以上130㎡未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（Ａ） 外業	0.780	人	59,600	46,488	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師（Ｂ） 外業	0.780	人	48,500	37,830	
R04005	技師（Ｂ） 内業	0.930	人	48,500	45,105	
R04006	技師（Ｃ） 外業	0.780	人	40,300	31,434	
R04006	技師（Ｃ） 内業	0.560	人	40,300	22,568	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合　計				222,243	算出数量 1.000 棟
	単　価		棟		222,243	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩Ａ 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物Ａ,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	木造建物Ａ 130㎡以上200㎡未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（Ａ） 外業	1.010	人	59,600	60,196	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師（Ｂ） 外業	1.010	人	48,500	48,985	
R04005	技師（Ｂ） 内業	1.210	人	48,500	58,685	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04006	技師（C） 外業	1.010	人	40,300	40,703	
R04006	技師（C） 内業	0.730	人	40,300	29,419	
R04007	技術員 内業	0.750	人	36,100	27,075	
	合　計				288,307	算出数量 1.000 棟
	単　価		棟		288,307	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	木造建物A 200㎡以上300㎡未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 外業	1.400	人	59,600	83,440	
R04004	技師（A） 内業	0.540	人	59,600	32,184	
R04005	技師（B） 外業	1.400	人	48,500	67,900	
R04005	技師（B） 内業	1.670	人	48,500	80,995	
R04006	技師（C） 外業	1.400	人	40,300	56,420	
R04006	技師（C） 内業	1.010	人	40,300	40,703	
R04007	技術員 内業	1.040	人	36,100	37,544	
	合　計				399,186	算出数量 1.000 棟
	単　価		棟		399,186	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S71084	事前調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	非木造建物イ 200㎡未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 外業	0.510	人	59,600	30,396	
R04004	技師（A） 内業	0.190	人	59,600	11,324	
R04005	技師（B） 外業	0.510	人	48,500	24,735	
R04005	技師（B） 内業	0.540	人	48,500	26,190	
R04006	技師（C） 外業	0.510	人	40,300	20,553	
R04006	技師（C） 内業	0.370	人	40,300	14,911	
R04007	技術員 内業	0.330	人	36,100	11,913	
	合　計				140,022	算出数量 1.000 棟
	単　価		棟		140,022	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S71084	事前調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	非木造建物イ 200㎡以上400㎡未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 外業	0.640	人	59,600	38,144	
R04004	技師（A） 内業	0.230	人	59,600	13,708	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04005	技師（B） 外業	0.640	人	48,500	31,040	
R04005	技師（B） 内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04006	技師（C） 外業	0.640	人	40,300	25,792	
R04006	技師（C） 内業	0.470	人	40,300	18,941	
R04007	技術員 内業	0.410	人	36,100	14,801	
	合　計				175,406	算出数量 1.000 棟
	単　価		棟		175,406	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S71097	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等（現地踏査）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師（B） 外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師（C） 外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合　計				57,876	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		57,876	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S72006	打合せ協議（初回・中間・最終）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数 2)技師Aの人数	1.500人 1.500人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数 4)技師Cの人数	1.500人 0.000人		深夜時間:0.0		
	5)技師Dの人数 6)打合せ日数	0.000人 1.000日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師（A）	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師（B）	1.500	人	48,500	72,750	
	合　計				262,500	算出数量 1.000 式
	単　価		式		262,500	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S72008	打合せ（用地調査旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（用地調査旅費・交通費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師人数 2)技師A人数	0.500人 0.500人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師B人数 4)技師C人数	0.500人 0.000人		深夜時間:0.0		
	5)打合せ日数 6)往復移動日数	0.500日 0.000日				
	7)宿泊区分 8)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	9)高速道路往復料金（税別） 10)鉄道往復１人当料金（税別）	0.000 0.000				
	11)バス往復１人当料金（税別） 12)船舶往復１人当料金（税別）	0.000 0.000				
	13)航空往復１人当料金（税別） 14)ライトバン使用日数	0.000 1日				
	15)時間区分 16)宿泊料金１人当料金（税別）	1時間まで 0円				

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	17)宿泊手当１人当料金（税別）	0円				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.700	L	161	435	
	合　計				2,005	算出数量 1.000 回
	単　価		回		2,005	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X72004	旅費交通費（用地調査外業日帰用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（用地調査外業日帰用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0.000		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復１人当料金（税別） 4)バス往復１人当料金（税別）	0.000 0.000		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復１人当料金（税別） 6)航空往復１人当料金（税別）	0.000 0.000				
	7)時間区分 8)ライトバン使用日数	1時間まで 10日				
	9)主任技師外業日数 10)技師Ａ外業日数	0.000日 9.550日				
	11)技師Ｂ外業日数 12)技師Ｃ外業日数	9.550日 9.550日				
	13)技師Ｄ外業日数	0.000日				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	10.000	日	1,570	15,700	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	27.000	L	161	4,347	
	合　　計				20,047	算出数量 1.000 式
	単　　価				20,047	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R96001	立会人経費		人	9,818		

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	立会人経費		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	立会人経費	1.000	人	9,818	9,818	S単　1号
	合　計				9,818	算出数量 1.000 人
	単　価		人		9,818	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	燃料類					
	ガソリン					
P34001	ＪＩＳ２号 レギュラースタンド	35.100	L	161	5,651	単A
	合 計				5,651	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	13.000	日	1,570	20,410	単A
	合 計				20,410	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R96001	立会人経費	9.000	人	9,818	88,362	単A
R04003	主任技師	1.880	人	66,900	125,772	単A
R04004	技師（A）	14.940	人	59,600	890,424	単A
R04005	技師（B）	21.850	人	48,500	1,059,725	単A
R04006	技師（C）	16.170	人	40,300	651,651	単A
R04007	技術員	6.690	人	36,100	241,509	単A
	合 計	70.530	人		3,057,443	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	直接人件費					
	・直接人件費					
	・・直接人件費					
	・・・ 直接人件費					
R04003	主任技師	1.880	人	66,900	125,772	単A
R04004	技師（A）	14.940	人	59,600	890,424	単A
R04005	技師（B）	21.850	人	48,500	1,059,725	単A
R04006	技師（C）	16.170	人	40,300	651,651	単A
R04007	技術員	6.690	人	36,100	241,509	単A
	計	61.530	人		2,969,081	
	一括計上価格					
	・立会人経費					
	・・立会人経費					
	・・・ 立会人経費					
R96001	立会人経費	9.000	人	9,818	88,362	単A
	計	9.000	人		88,362	
	合　計	70.530	人		3,057,443	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費					
・旅費交通費					
・・旅費交通費					
・・・ 旅費交通費（用地調査日帰用）					
Y71111 用地調査設計主任技師外業数量集計	0.000				
Y71112 用地調査設計技師Ａ外業数量集計	9.550				
Y71113 用地調査設計技師Ｂ外業数量集計	9.550				
Y71114 用地調査設計技師Ｃ外業数量集計	9.550				
Y71115 用地調査設計技師Ｄ外業数量集計	0.000				

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費					
・直接人件費					
・・直接人件費					
・・・ 直接人件費					
S71082 事前調査（木造建物） 木造建物Ａ,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	5.000	棟	288,307	1,441,535	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 4号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費					
・直接人件費					
・・直接人件費					
・・・ 直接人件費					
S71082　事前調査（木造建物） 木造建物Ａ,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	2.000	棟	222,243	444,486	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
S71082　事前調査（木造建物） 木造建物Ａ,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	5.000	棟	288,307	1,441,535	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
S71082　事前調査（木造建物） 木造建物Ａ,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	399,186	399,186	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
S72006　打合せ協議（初回・中間・最終）	1.000	式	262,500	262,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	立会人経費		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	立会人経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R96001	立会人経費	1.000	人	9,818	9,818	
	合　計				9,818	算出数量 1.000 人
	単　価				9,818	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合　計				48,070	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		48,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩Ａ 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物Ａ,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	木造建物Ａ 70㎡以上130㎡未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（Ａ） 外業	0.780	人	59,600	46,488	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師（Ｂ） 外業	0.780	人	48,500	37,830	
R04005	技師（Ｂ） 内業	0.930	人	48,500	45,105	
R04006	技師（Ｃ） 外業	0.780	人	40,300	31,434	
R04006	技師（Ｃ） 内業	0.560	人	40,300	22,568	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合　計				222,243	算出数量 1.000 棟
	単　価		棟		222,243	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩Ａ 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物Ａ,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	木造建物Ａ 130㎡以上200㎡未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（Ａ） 外業	1.010	人	59,600	60,196	
R04004	技師（Ａ） 内業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師（Ｂ） 外業	1.010	人	48,500	48,985	
R04005	技師（Ｂ） 内業	1.210	人	48,500	58,685	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04006	技師（C） 外業	1.010	人	40,300	40,703	
R04006	技師（C） 内業	0.730	人	40,300	29,419	
R04007	技術員 内業	0.750	人	36,100	27,075	
	合　計				288,307	算出数量 1.000 棟
	単　価		棟		288,307	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	木造建物A 200㎡以上300㎡未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 外業	1.400	人	59,600	83,440	
R04004	技師（A） 内業	0.540	人	59,600	32,184	
R04005	技師（B） 外業	1.400	人	48,500	67,900	
R04005	技師（B） 内業	1.670	人	48,500	80,995	
R04006	技師（C） 外業	1.400	人	40,300	56,420	
R04006	技師（C） 内業	1.010	人	40,300	40,703	
R04007	技術員 内業	1.040	人	36,100	37,544	
	合　計				399,186	算出数量 1.000 棟
	単　価		棟		399,186	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S71084	事前調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	非木造建物イ 200㎡未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 外業	0.510	人	59,600	30,396	
R04004	技師（A） 内業	0.190	人	59,600	11,324	
R04005	技師（B） 外業	0.510	人	48,500	24,735	
R04005	技師（B） 内業	0.540	人	48,500	26,190	
R04006	技師（C） 外業	0.510	人	40,300	20,553	
R04006	技師（C） 内業	0.370	人	40,300	14,911	
R04007	技術員 内業	0.330	人	36,100	11,913	
	合　計				140,022	算出数量 1.000 棟
	単　価		棟		140,022	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S71084	事前調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積	非木造建物イ 200㎡以上400㎡未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 外業	0.640	人	59,600	38,144	
R04004	技師（A） 内業	0.230	人	59,600	13,708	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04005	技師（Ｂ） 外業	0.640	人	48,500	31,040	
R04005	技師（Ｂ） 内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04006	技師（Ｃ） 外業	0.640	人	40,300	25,792	
R04006	技師（Ｃ） 内業	0.470	人	40,300	18,941	
R04007	技術員 内業	0.410	人	36,100	14,801	
	合　計				175,406	算出数量 1.000 棟
	単　価		棟		175,406	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S71097	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	地盤変動影響調査等（現地踏査）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師（Ａ） 外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師（Ｂ） 外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師（Ｃ） 外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合　計				57,876	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		57,876	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S72006	打合せ協議（初回・中間・最終）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数 2)技師Ａの人数	1.500人 1.500人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師Ｂの人数 4)技師Ｃの人数	1.500人 0.000人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｄの人数 6)打合せ日数	0.000人 1.000日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師（Ａ）	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師（Ｂ）	1.500	人	48,500	72,750	
	合　計				262,500	算出数量 1.000 式
	単　価		式		262,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S72008	打合せ（用地調査旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（用地調査旅費・交通費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師人数 2)技師Ａ人数	0.500人 0.500人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師Ｂ人数 4)技師Ｃ人数	0.500人 0.000人		深夜時間:0.0		
	5)打合せ日数 6)往復移動日数	0.500日 0.000日				
	7)宿泊区分 8)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	9)高速道路往復料金（税別） 10)鉄道往復１人当料金（税別）	0.000 0.000				
	11)バス往復１人当料金（税別） 12)船舶往復１人当料金（税別）	0.000 0.000				
	13)航空往復１人当料金（税別） 14)ライトバン使用日数	0.000 1日				
	15)時間区分 16)宿泊料金１人当料金（税別）	1時間まで 0円				

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	17)宿泊手当１人当料金（税別）	0円				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.700	L	161	435	
	合　計				2,005	算出数量 1.000 回
	単　価		回		2,005	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X72004	旅費交通費（用地調査外業日帰用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（用地調査外業日帰用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0.000		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復１人当料金（税別） 4)バス往復１人当料金（税別）	0.000 0.000		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復１人当料金（税別） 6)航空往復１人当料金（税別）	0.000 0.000				
	7)時間区分 8)ライトバン使用日数	1時間まで 10日				
	9)主任技師外業日数 10)技師Ａ外業日数	0.000日 9.550日				
	11)技師Ｂ外業日数 12)技師Ｃ外業日数	9.550日 9.550日				
	13)技師Ｄ外業日数	0.000日				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	10.000	日	1,570	15,700	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	27.000	L	161	4,347	
	合　　計				20,047	算出数量 1.000 式
	単　　価				20,047	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R96001	立会人経費		人	9,818		

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	立会人経費		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	立会人経費	1.000	人	9,818	9,818	S単　1号
	合　計				9,818	算出数量 1.000 人
	単　価		人		9,818	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格					
・立会人経費					
・・立会人経費					
・・・ 立会人経費					
T00001 立会人経費					Ｔ単 1号
S02115 立会人経費					Ｓ単 1号
R96001 立会人経費	1.000	人	9,818	9,818	<共通単価空きコード>

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	立会人経費					
	立会人経費		人	9,818		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S70062	作業計画の策定					
	作業計画の策定		業務	48,070		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	222,243		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	288,307		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S71082	事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	399,186		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S71084	事前調査（非木造建物）					
	事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	140,022		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S71084	事前調査（非木造建物）					
	事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		棟	175,406		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S71097	地盤変動影響調査等（現地踏査）					
	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務	57,876		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S72006	打合せ協議（初回・中間・最終）					
	用地調査基準日額		式	262,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S72008	打合せ（用地調査旅費・交通費）					
	打合せ（用地調査旅費・交通費）		回	2,005		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X72004	旅費交通費（用地調査外業日帰用）					
	旅費交通費（用地調査外業日帰用）		式	20,047		歩A・単A

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	７号幹線用水路建物事前調査業務

業務別業務名:７号幹線用水路建物事前調査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00001	立会人経費					
			人	9,818		歩A・単A