

単価合意書

令和7年10月31日に契約した特定災害復旧事業稲舟地区 地すべり対策その3工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年12月2日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				419,100,000	
消費税相当額		式	1.000				38,100,000	
工事価格		式	1.000				381,000,000	
・工事原価		式	1.000				333,216,000	
・・・直接工事費		式	1.000				221,442,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				215,352,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,003,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,158,000	
B3・・・・掘削		m3	56.000	56.000	1,258	0	70,448	
B3・・・・積込(ルーズ)		m3	192.000	192.000	226	0	43,392	
B3・・・・土砂等運搬		m3	192.000	192.000	3,610	0	693,120	
B3・・・・土砂等処分費		m3	192.000	192.000	1,828	0	350,976	
B2・・・・掘削工		式	1.000				845,000	
B3・・・・掘削		m3	104.000	104.000	6,379	0	663,416	
B3・・・・積込(ルーズ)		m3	125.000	125.000	226	0	28,250	
B3・・・・土砂等運搬		m3	125.000	125.000	1,226	0	153,250	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				7,066,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				7,066,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	なし	m3	254.000	254.000	18,941	0	4,811,014	
B3・・・・積込(ルーズ)		m3	254.000	254.000	226	0	57,404	
B3・・・・殻運搬		m3	254.000	254.000	3,524	0	895,096	
B3・・・・殻処分費		ton	584.000	584.000	1,828	0	1,067,552	
B3・・・・鉄筋挿入工撤去		箇所	79.000	79.000	2,976	0	235,104	
B1・・・水抜きボーリング工		式	1.000				25,872,000	
B2・・・水抜きボーリング工		式	1.000				25,872,000	
B3・・・・ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式)	地表	回	1.000	1.000	170,581	0	170,581	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・足場（地表）（ロータリーバーカッション式）	傾斜地	空m3	1,159,000	1,159,000	4,459	0	5,167,981	
B3・・・・削孔（レキ質土）	呼び径φ90mm、削孔長50m/本以下	m	480,700	480,700	17,277	0	8,305,054	
B3・・・・削孔（軟岩）	呼び径φ90mm、削孔長50m/本以下	m	554,300	554,300	20,084	0	11,132,561	
B3・・・・保孔管加工・挿入	VPφ40mm、ストレー加工有り	m	1,035,000	1,035,000	1,059	0	1,096,065	
B1・・・・アンカー工		式	1,000				180,411,000	
B2・・・・アンカー工		式	1,000				109,364,000	
B3・・・・削孔（アンカー）		m	2,597,000	2,597,000	22,122	0	57,450,834	
B3・・・・鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アット)		本	120,000	120,000	42,243	0	5,069,160	
B3・・・・グラウト注入（アンカー）		m3	86,000	86,000	66,861	0	5,750,046	
B3・・・・足場工（アンカー）		空m3	3,367,000	3,367,000	4,353	0	14,656,551	
B3・・・・ボーリングマシン移設（アンカー）		回	36,000	36,000	196,049	0	7,057,764	
B3・・・・アンカー材料費		式	1,000			0	19,380,001	
B2・・・・受圧版		式	1,000				62,821,000	
B3・・・・鋼製受圧板		基	120,000	120,000	468,045	0	56,165,400	
B3・・・・鋼製受圧板据付工		基	120,000	120,000	10,941	0	1,312,920	
B3・・・・外周金網（クリンプ金網）		基	120,000	120,000	42,142	0	5,057,040	
B3・・・・中間金網（溶接金網）		m ²	674,500	674,500	306	0	206,397	
B3・・・・平鋼		kg	624,000	624,000	127	0	79,248	
B2・・・・裏込めモルタル工		式	1,000				8,226,000	
B3・・・・裏込めモルタル工		m ²	674,500	674,500	6,055	0	4,084,098	
B3・・・・モルタル材		m3	139,400	139,400	29,710	0	4,141,574	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1,000				6,090,000	
B1・・・・仮設工		式	1,000				6,090,000	
B2・・・・仮設工		式	1,000				6,041,000	
B3・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	345,000	345,000	984	0	339,480	
B3・・・・落石防護柵		式	1,000			0	2,633,423	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・濁水処理工		式	1.000			0	3,067,688	
B2・・・交通誘導警備員		式	1.000				49,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	3.000	3.000	16,389	0	49,167	
・・・間接工事費		式	1.000				111,774,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				30,003,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				23,741,000	
・・・運搬費		式	1.000				2,014,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				2,014,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				2,014,000	
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	ton	59.800	59.800	12,798	0	765,320	
B3・・・濁水処理設備等運搬	（往復）基地～現場	式	1.000			0	639,906	
B3・・・仮設材輸送費	H型鋼	ton	2.540	2.540	12,798	0	32,507	
B3・・・ラフタークレーン輸送費		回	3.000	3.000	191,972	0	575,916	
・・・準備費		式	1.000				437,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				437,000	
B2・・・準備費		式	1.000				437,000	
B3・・・伐開工		式	1.000			0	437,348	
・・・技術管理費		式	1.000				2,602,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				2,602,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				2,602,000	
B3・・・引抜き試験		本	1.000	1.000	406,686	0	406,686	
B3・・・長期試験		本	1.000	1.000	915,524	0	915,524	
B3・・・適性試験		本	6.000	6.000	213,302	0	1,279,812	
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,209,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,209,000	
・・・現場管理費		式	1.000				81,771,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				81,771,000	
・一般管理費等		式	1.000				47,784,000	