

# 単価合意書

令和7年12月12日に契約した河北潟周辺農地防災事業宇ノ気排水機場建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年1月8日

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                 | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価  | 出来高金額 | 金額            | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------|-------|---------------|----------|
| 工事費計                  |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 1,281,500,000 |          |
| 消費税相当額                |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 116,500,000   |          |
| 工事価格                  |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 1,165,000,000 |          |
| ・工事原価                 |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 912,935,000   |          |
| ・直接工事費                |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 646,865,000   |          |
| ・・・直接工事費(仮設工を除く)      |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 473,001,000   |          |
| B1・・・土工               |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 79,473,000    |          |
| B2・・・施工基面EL+1.00整地    |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 2,356,000     |          |
| B3・・・・掘削              | 土砂                 | m3             | 352.000   | 352.000   | 219   | 0     | 77,088        |          |
| B3・・・・盛土              |                    | m3             | 1,410.000 | 1,410.000 | 225   | 0     | 317,250       |          |
| B3・・・・盛土材運搬           | 土取場仮置場             | m3             | 1,210.000 | 1,210.000 | 1,618 | 0     | 1,957,780     |          |
| B3・・・・盛土法面整形          |                    | m <sup>2</sup> | 10.000    | 10.000    | 430   | 0     | 4,300         |          |
| B2・・・吸込水槽・吞口取付水路(土留工) |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 14,070,000    |          |
| B3・・・・床掘(1次)          | 場内運搬含む             | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 1,626,741     |          |
| B3・・・・床掘(2次)          | H≦5.0m 場内運搬含む      | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 3,722,862     |          |
| B3・・・・床掘(3次)          | H>5.0m 場内運搬含む      | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 2,631,393     |          |
| B3・・・・埋戻              | 構造物周辺 場内運搬含む       | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 981,271       |          |
| B3・・・・埋戻              | B<1.0m 場内運搬含む      | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 6,331         |          |
| B3・・・・埋戻              | 1.0m≦B<2.5m 場内運搬含む | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 2,531,140     |          |
| B3・・・・埋戻              | 2.5m≦B<4.0m 場内運搬含む | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 157,063       |          |
| B3・・・・埋戻              | B≧4.0m 場内運搬含む      | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 2,176,530     |          |
| B3・・・・基面整正            |                    | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 188,682       |          |
| B3・・・・掘削補助機械搬入・搬出     |                    | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 47,619        |          |
| B2・・・EL+1.50盛土・遊水池護岸  |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 905,000       |          |
| B3・・・・掘削              | 土砂                 | m3             | 1,320.000 | 1,320.000 | 219   | 0     | 289,080       |          |
| B3・・・・盛土              |                    | m3             | 724.000   | 724.000   | 225   | 0     | 162,900       |          |

# 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                 | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価  | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|----------|
| B3・・・・・残土運搬           | 場内運搬               | m <sup>3</sup> | 518.000   | 518.000   | 498   | 0     | 257,964   |          |
| B3・・・・・盛土法面整形         |                    | m <sup>2</sup> | 196.000   | 196.000   | 430   | 0     | 84,280    |          |
| B3・・・・・切土法面整形         |                    | m <sup>2</sup> | 127.000   | 127.000   | 874   | 0     | 110,998   |          |
| B2・・・・・場外水路・樋門・樋管     |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 5,214,000 |          |
| B3・・・・・床掘             | 土砂                 | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 811,201   |          |
| B3・・・・・盛土             |                    | m <sup>3</sup> | 466.000   | 466.000   | 248   | 0     | 115,568   |          |
| B3・・・・・残土運搬           | 場内運搬               | m <sup>3</sup> | 2,980.000 | 2,980.000 | 498   | 0     | 1,484,040 |          |
| B3・・・・・埋戻             | 構造物周辺 場内運搬含む       | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 506,463   |          |
| B3・・・・・埋戻             | B<1.0m 場内運搬含む      | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 6,331     |          |
| B3・・・・・埋戻             | 1.0m≦B<2.5m 場内運搬含む | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 158,593   |          |
| B3・・・・・埋戻             | 2.5m≦B<4.0m 場内運搬含む | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 374,277   |          |
| B3・・・・・埋戻             | B≧4.0m 場内運搬含む      | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 874,195   |          |
| B3・・・・・基面整正           |                    | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 14,771    |          |
| B3・・・・・盛土法面整形         |                    | m <sup>2</sup> | 75.000    | 75.000    | 430   | 0     | 32,250    |          |
| B3・・・・・クッション材         | 良質土                | m <sup>3</sup> | 160.000   | 160.000   | 5,226 | 0     | 836,160   |          |
| B2・・・・・場外水路EL+1.30整地  |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 154,000   |          |
| B3・・・・・掘削             | 土砂                 | m <sup>3</sup> | 330.000   | 330.000   | 219   | 0     | 72,270    |          |
| B3・・・・・盛土             |                    | m <sup>3</sup> | 250.000   | 250.000   | 225   | 0     | 56,250    |          |
| B3・・・・・残土運搬           | 場内運搬               | m <sup>3</sup> | 52.000    | 52.000    | 498   | 0     | 25,896    |          |
| B2・・・・・堤防復旧・市道湖北3号線復旧 |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 2,726,000 |          |
| B3・・・・・掘削             | 場内運搬含む             | m <sup>3</sup> | 27.000    | 27.000    | 717   | 0     | 19,359    |          |
| B3・・・・・盛土             | 場内運搬含む             | m <sup>3</sup> | 2,220.000 | 2,220.000 | 896   | 0     | 1,989,120 |          |
| B3・・・・・盛土法面整形         |                    | m <sup>2</sup> | 1,230.000 | 1,230.000 | 430   | 0     | 528,900   |          |
| B3・・・・・切土法面整形         |                    | m <sup>2</sup> | 216.000   | 216.000   | 874   | 0     | 188,784   |          |
| B2・・・・・既設機場撤去         |                    | 式              | 1.000     |           |       |       | 4,025,000 |          |
| B3・・・・・掘削             | 場内運搬含む             | m <sup>3</sup> | 3,680.000 | 3,680.000 | 717   | 0     | 2,638,560 |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                     | 契約単位           | 数量         | 残工事数量      | 合意単価   | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|---------------------|------------------------|----------------|------------|------------|--------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・盛土           | 場内運搬含む                 | m <sup>3</sup> | 19.000     | 19.000     | 896    | 0     | 17,024     |          |
| B3・・・・・埋戻           | B≧4.0m 場内運搬含む          | m <sup>3</sup> | 1,290.000  | 1,290.000  | 896    | 0     | 1,155,840  |          |
| B3・・・・・盛土法面整形       |                        | m <sup>2</sup> | 48.000     | 48.000     | 430    | 0     | 20,640     |          |
| B3・・・・・切土法面整形       |                        | m <sup>2</sup> | 221.000    | 221.000    | 874    | 0     | 193,154    |          |
| B2・・・・・場内整備EL+1.50  |                        | 式              | 1.000      |            |        |       | 365,000    |          |
| B3・・・・・盛土           | 場内運搬含む                 | m <sup>3</sup> | 348.000    | 348.000    | 896    | 0     | 311,808    |          |
| B3・・・・・盛土法面整形       |                        | m <sup>2</sup> | 123.000    | 123.000    | 430    | 0     | 52,890     |          |
| B2・・・・・浸漬工          |                        | 式              | 1.000      |            |        |       | 62,000     |          |
| B3・・・・・掘削           | 場内運搬含む                 | m <sup>3</sup> | 86.000     | 86.000     | 717    | 0     | 61,662     |          |
| B2・・・・・残土処理         |                        | 式              | 1.000      |            |        |       | 49,596,000 |          |
| B3・・・・・残土運搬・処分      | 河北郡市環境整備事業協同組合         | m <sup>3</sup> | 11,700.000 | 11,700.000 | 4,239  | 0     | 49,596,300 |          |
| B1・・・・・構造物撤去工       |                        | 式              | 1.000      |            |        |       | 18,492,000 |          |
| B2・・・・・構造物撤去工       |                        | 式              | 1.000      |            |        |       | 18,492,000 |          |
| B3・・・・・コンクリート取壊し    | 鉄筋構造物                  | m <sup>3</sup> | 581.000    | 581.000    | 19,133 | 0     | 11,116,273 |          |
| B3・・・・・コンクリート取壊し    | 無筋構造物                  | m <sup>3</sup> | 39.000     | 39.000     | 10,868 | 0     | 423,852    |          |
| B3・・・・・アスファルト舗装版切断  | t=15cm以下               | m              | 4.300      | 4.300      | 682    | 0     | 2,933      |          |
| B3・・・・・アスファルト舗装版撤去  | t=15cm以下               | m <sup>2</sup> | 1,490.000  | 1,490.000  | 579    | 0     | 862,710    |          |
| B3・・・・・コンクリート杭切断    | RCφ300                 | 本              | 73.000     | 73.000     | 5,964  | 0     | 435,372    |          |
| B3・・・・・布製型枠コンクリート切断 | 無筋 t=30cm              | m              | 43.000     | 43.000     | 3,143  | 0     | 135,149    |          |
| B3・・・・・コンクリート殻運搬・処分 | 有筋コンクリート廃材             | m <sup>3</sup> | 581.000    | 581.000    | 5,347  | 0     | 3,106,607  |          |
| B3・・・・・コンクリート殻運搬・処分 | 無筋コンクリート廃材             | m <sup>3</sup> | 39.000     | 39.000     | 3,688  | 0     | 143,832    |          |
| B3・・・・・アスファルト殻運搬・処分 | アスファルト廃材               | m <sup>3</sup> | 97.000     | 97.000     | 6,840  | 0     | 663,480    |          |
| B3・・・・・ガードレール撤去     | Gr-C-4E                | m              | 29.000     | 29.000     | 1,319  | 0     | 38,251     |          |
| B3・・・・・フェンス撤去       | 格子型                    | m              | 78.000     | 78.000     | 1,387  | 0     | 108,186    |          |
| B3・・・・・フェンス門扉撤去     | 格子型                    | 組              | 2.000      | 2.000      | 6,359  | 0     | 12,718     |          |
| B3・・・・・既設鋼矢板引抜      | III型 L=10.0m (引抜長8.0m) | 枚              | 120.000    | 120.000    | 8,262  | 0     | 991,440    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                     | 契約単位 | 数量     | 残工事数量  | 合意単価      | 出来高金額 | 金額          | 摘要(合意条件) |
|------------------------|------------------------|------|--------|--------|-----------|-------|-------------|----------|
| B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | Ⅲ型 引抜                  | 式    | 1.000  |        |           | 0     | 125,011     |          |
| B3・・・・・・工事現場発生材運搬      | Ⅲ型 L=10.0m 資材置場        | ton  | 72.000 | 72.000 | 4,534     | 0     | 326,448     |          |
| B1・・・・基礎杭工             |                        | 式    | 1.000  |        |           |       | 108,703,000 |          |
| B2・・・・・・呑口部取付水路        |                        | 式    | 1.000  |        |           |       | 6,073,000   |          |
| B3・・・・・・既製コンクリート杭工     | PHC杭 φ500 L=27m        | 本    | 9.000  | 9.000  | 661,003   | 0     | 5,949,027   |          |
| B3・・・・・・杭頭処理型枠         | PHC杭 φ500用 L=600       | 個    | 9.000  | 9.000  | 9,973     | 0     | 89,757      |          |
| B3・・・・・・中詰コンクリート       | 24-12-25BB W/C=55%     | m3   | 0.500  | 0.500  | 22,281    | 0     | 11,141      |          |
| B3・・・・・・鉄筋             | SD345 D13              | ton  | 0.140  | 0.140  | 165,912   | 0     | 23,228      |          |
| B2・・・・・・吸込水槽呑口部        |                        | 式    | 1.000  |        |           |       | 20,087,000  |          |
| B3・・・・・・既製コンクリート杭工     | PHC杭・JIS強化杭 φ700 L=25m | 本    | 15.000 | 15.000 | 1,246,835 | 0     | 18,702,525  |          |
| B3・・・・・・杭頭処理型枠         | PHC杭 φ700用 L=1900      | 個    | 15.000 | 15.000 | 38,413    | 0     | 576,195     |          |
| B3・・・・・・中詰コンクリート       | 24-12-25BB W/C=55%     | m3   | 5.600  | 5.600  | 22,281    | 0     | 124,774     |          |
| B3・・・・・・鉄筋             | SD345 D32              | ton  | 3.690  | 3.690  | 164,961   | 0     | 608,706     |          |
| B3・・・・・・鉄筋             | SD345 D13              | ton  | 0.450  | 0.450  | 165,912   | 0     | 74,660      |          |
| B2・・・・・・吸込水槽本体部        |                        | 式    | 1.000  |        |           |       | 48,426,000  |          |
| B3・・・・・・既製コンクリート杭工     | PHC杭・JIS強化杭 φ700 L=26m | 本    | 36.000 | 36.000 | 1,262,397 | 0     | 45,446,292  |          |
| B3・・・・・・杭頭処理型枠         | PHC杭 φ700用 L=1900      | 個    | 36.000 | 36.000 | 38,413    | 0     | 1,382,868   |          |
| B3・・・・・・中詰コンクリート       | 24-12-25BB W/C=55%     | m3   | 13.000 | 13.000 | 22,281    | 0     | 289,653     |          |
| B3・・・・・・鉄筋             | SD345 D29              | ton  | 6.880  | 6.880  | 164,961   | 0     | 1,134,932   |          |
| B3・・・・・・鉄筋             | SD345 D13              | ton  | 1.040  | 1.040  | 165,912   | 0     | 172,548     |          |
| B2・・・・・・接続暗渠           |                        | 式    | 1.000  |        |           |       | 4,202,000   |          |
| B3・・・・・・既製コンクリート杭工     | PHC杭 φ500 L=26m        | 本    | 6.000  | 6.000  | 686,726   | 0     | 4,120,356   |          |
| B3・・・・・・杭頭処理型枠         | PHC杭 φ500用 L=600       | 個    | 6.000  | 6.000  | 9,973     | 0     | 59,838      |          |
| B3・・・・・・中詰コンクリート       | 24-12-25BB W/C=55%     | m3   | 0.300  | 0.300  | 22,281    | 0     | 6,684       |          |
| B3・・・・・・鉄筋             | SD345 D13              | ton  | 0.090  | 0.090  | 165,912   | 0     | 14,932      |          |
| B2・・・・・・吐出し水槽          |                        | 式    | 1.000  |        |           |       | 23,736,000  |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格                      | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価      | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・既製コンクリート杭工        | PHC杭(一部SL塗装) φ600 L=28m | 本              | 23.000    | 23.000    | 1,014,258 | 0     | 23,327,934 |          |
| B3・・・・・・杭頭処理型枠            | PHC杭 φ600用 L=700        | 個              | 23.000    | 23.000    | 12,558    | 0     | 288,834    |          |
| B3・・・・・・中詰コンクリート          | 24-12-25BB W/C=55%      | m3             | 2.300     | 2.300     | 22,281    | 0     | 51,246     |          |
| B3・・・・・・鉄筋                | SD345 D13               | ton            | 0.410     | 0.410     | 165,912   | 0     | 68,024     |          |
| B2・・・・・・掘削発生土処理           |                         | 式              | 1.000     |           |           |       | 6,179,000  |          |
| B3・・・・・・掘削発生土改良           | セメント系固化材100kg/m3        | m3             | 1,900.000 | 1,900.000 | 2,754     | 0     | 5,232,600  |          |
| B3・・・・・・掘削発生土運搬           | 場内運搬                    | m3             | 1,900.000 | 1,900.000 | 498       | 0     | 946,200    |          |
| B1・・・・・・地盤改良工             |                         | 式              | 1.000     |           |           |       | 11,167,000 |          |
| B2・・・・・・中層混合処理工           |                         | 式              | 1.000     |           |           |       | 11,167,000 |          |
| B3・・・・・・中層混合処理(排水樋門基礎部)   | H=3.18~3.5m 固化材90kg/m3  | m3             | 1,583.000 | 1,583.000 | 4,502     | 0     | 7,126,666  |          |
| B3・・・・・・中層混合処理(遊水池護岸部)    | H=8.5m 固化材90kg/m3       | m3             | 307.000   | 307.000   | 5,430     | 0     | 1,667,010  |          |
| B3・・・・・・中層混合処理(撤去復旧護岸法肩部) | H=8.5m 固化材90kg/m3       | m3             | 437.000   | 437.000   | 5,430     | 0     | 2,372,910  |          |
| B1・・・・・・呑口部取水路工           |                         | 式              | 1.000     |           |           |       | 4,012,000  |          |
| B2・・・・・・遮水工               |                         | 式              | 1.000     |           |           |       | 446,000    |          |
| B3・・・・・・ハット形鋼矢板打設         | 10H型 L=2.0m             | 枚              | 10.000    | 10.000    | 42,456    | 0     | 424,560    |          |
| B3・・・・・・ヒゲ鉄筋              | D16 L=660 溶接含む          | 本              | 40.000    | 40.000    | 529       | 0     | 21,160     |          |
| B2・・・・・・躯体工               |                         | 式              | 1.000     |           |           |       | 3,566,000  |          |
| B3・・・・・・基礎砕石              | RC-40 t=150             | m <sup>2</sup> | 60.000    | 60.000    | 1,477     | 0     | 88,620     |          |
| B3・・・・・・均しコンクリート          | 18-8-25BB W/C=60%       | m3             | 6.000     | 6.000     | 23,076    | 0     | 138,456    |          |
| B3・・・・・・型枠                | 均しコンクリート                | 式              | 1.000     |           |           | 0     | 6,760      |          |
| B3・・・・・・躯体コンクリート          | 24-12-25BB W/C=55%      | m3             | 73.000    | 73.000    | 22,281    | 0     | 1,626,513  |          |
| B3・・・・・・型枠                | 鉄筋構造物                   | 式              | 1.000     |           |           | 0     | 832,273    |          |
| B3・・・・・・鉄筋                | SD345 D22               | ton            | 1.364     | 1.364     | 167,236   | 0     | 228,110    |          |
| B3・・・・・・鉄筋                | SD345 D16               | ton            | 0.695     | 0.695     | 167,236   | 0     | 116,229    |          |
| B3・・・・・・鉄筋                | SD345 D13               | ton            | 1.520     | 1.520     | 169,138   | 0     | 257,090    |          |
| B3・・・・・・足場                | 手摺先行型枠組                 | 式              | 1.000     |           |           | 0     | 271,788    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                      | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|
| B1・・・吸込水槽唇口工     |                         | 式              | 1.000   |         |         |       | 23,134,000 |          |
| B2・・・躯体工         |                         | 式              | 1.000   |         |         |       | 23,134,000 |          |
| B3・・・・・・基礎砕石     | RC-40 t=150             | m <sup>2</sup> | 149.000 | 149.000 | 1,477   | 0     | 220,073    |          |
| B3・・・・・・均しコンクリート | 18-8-25BB W/C=60%       | m <sup>3</sup> | 15.000  | 15.000  | 23,076  | 0     | 346,140    |          |
| B3・・・・・・型枠       | 均しコンクリート                | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 20,280     |          |
| B3・・・・・・躯体コンクリート | 24-12-25BB W/C=55%      | m <sup>3</sup> | 397.000 | 397.000 | 19,336  | 0     | 7,676,392  |          |
| B3・・・・・・型枠       | 鉄筋構造物                   | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 5,586,749  |          |
| B3・・・・・・円形型枠     | 鉄筋構造物                   | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 206,988    |          |
| B3・・・・・・二次コンクリート | 24-12-25BB W/C=55%      | m <sup>3</sup> | 7.000   | 7.000   | 34,646  | 0     | 242,522    |          |
| B3・・・・・・型枠       | 二次コンクリート                | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 251,262    |          |
| B3・・・・・・鉄筋       | SD345 D32               | ton            | 11.784  | 11.784  | 168,187 | 0     | 1,981,916  |          |
| B3・・・・・・鉄筋       | SD345 D25               | ton            | 3.994   | 3.994   | 167,236 | 0     | 667,941    |          |
| B3・・・・・・鉄筋       | SD345 D22               | ton            | 6.288   | 6.288   | 167,236 | 0     | 1,051,580  |          |
| B3・・・・・・鉄筋       | SD345 D19               | ton            | 2.185   | 2.185   | 167,236 | 0     | 365,411    |          |
| B3・・・・・・鉄筋       | SD345 D16               | ton            | 0.535   | 0.535   | 167,236 | 0     | 89,471     |          |
| B3・・・・・・鉄筋       | SD345 D13               | ton            | 5.930   | 5.930   | 169,138 | 0     | 1,002,988  |          |
| B3・・・・・・鉄筋圧接     | D32+D32                 | 箇所             | 145.000 | 145.000 | 942     | 0     | 136,590    |          |
| B3・・・・・・伸縮目地     | エラスチックフィラー t=20         | m <sup>2</sup> | 12.000  | 12.000  | 5,556   | 0     | 66,672     |          |
| B3・・・・・・止水板      | CF-300 t=7              | m              | 15.700  | 15.700  | 4,266   | 0     | 66,976     |          |
| B3・・・・・・ダウエルバー   | SD345 D25 L=1000 VP φ30 | 本              | 49.000  | 49.000  | 966     | 0     | 47,334     |          |
| B3・・・・・・ステップ     | φ19 W=300 合成樹脂被覆        | 個              | 40.000  | 40.000  | 5,439   | 0     | 217,560    |          |
| B3・・・・・・マンホール蓋   | φ900 T-14 受枠含む          | 組              | 2.000   | 2.000   | 225,109 | 0     | 450,218    |          |
| B3・・・・・・足場       | 手摺先行型枠組                 | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 1,897,661  |          |
| B3・・・・・・支保       | くさび結合                   | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 541,714    |          |
| B1・・・吸込水槽本体工     |                         | 式              | 1.000   |         |         |       | 39,792,000 |          |
| B2・・・・・・躯体工      |                         | 式              | 1.000   |         |         |       | 39,792,000 |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                     | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|----------------|------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|
| B3・・・・基礎砕石     | RC-40 t=150            | m <sup>2</sup> | 199.000 | 199.000 | 1,477   | 0     | 293,923    |          |
| B3・・・・均しコンクリート | 18-8-25BB W/C=60%      | m <sup>3</sup> | 20.000  | 20.000  | 23,076  | 0     | 461,520    |          |
| B3・・・・型枠       | 均しコンクリート               | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 27,522     |          |
| B3・・・・躯体コンクリート | 24-12-25BB W/C=55%     | m <sup>3</sup> | 620.000 | 620.000 | 19,336  | 0     | 11,988,320 |          |
| B3・・・・型枠       | 鉄筋構造物                  | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 9,681,148  |          |
| B3・・・・円形型枠     | 鉄筋構造物                  | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 194,051    |          |
| B3・・・・二次コンクリート | 24-12-25BB W/C=55%     | m <sup>3</sup> | 2.800   | 2.800   | 34,646  | 0     | 97,009     |          |
| B3・・・・型枠       | 二次コンクリート               | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 34,657     |          |
| B3・・・・鉄筋       | SD345 D32              | ton            | 7.267   | 7.267   | 168,187 | 0     | 1,222,215  |          |
| B3・・・・鉄筋       | SD345 D29              | ton            | 16.085  | 16.085  | 168,187 | 0     | 2,705,288  |          |
| B3・・・・鉄筋       | SD345 D25              | ton            | 2.642   | 2.642   | 167,236 | 0     | 441,838    |          |
| B3・・・・鉄筋       | SD345 D22              | ton            | 23.565  | 23.565  | 167,236 | 0     | 3,940,916  |          |
| B3・・・・鉄筋       | SD345 D16              | ton            | 3.011   | 3.011   | 167,236 | 0     | 503,548    |          |
| B3・・・・鉄筋       | SD345 D13              | ton            | 11.044  | 11.044  | 169,138 | 0     | 1,867,960  |          |
| B3・・・・鉄筋       | SD345 D10              | ton            | 0.005   | 0.005   | 171,040 | 0     | 855        |          |
| B3・・・・鉄筋圧接     | D32+D32                | 箇所             | 73.000  | 73.000  | 942     | 0     | 68,766     |          |
| B3・・・・鉄筋圧接     | D29+D29                | 箇所             | 126.000 | 126.000 | 802     | 0     | 101,052    |          |
| B3・・・・伸縮目地     | エラスチックフィラー t=20        | m <sup>2</sup> | 26.000  | 26.000  | 5,556   | 0     | 144,456    |          |
| B3・・・・水膨張ゴム止水材 | t20×w20                | m              | 10.400  | 10.400  | 4,507   | 0     | 46,873     |          |
| B3・・・・止水板      | CF-300 t=7             | m              | 23.800  | 23.800  | 4,266   | 0     | 101,531    |          |
| B3・・・・ダウエルバー   | SD345 D25 L=1000 VPφ30 | 本              | 112.000 | 112.000 | 966     | 0     | 108,192    |          |
| B3・・・・ステップ     | φ19 W=300 合成樹脂被覆       | 個              | 60.000  | 60.000  | 5,439   | 0     | 326,340    |          |
| B3・・・・マンホール蓋   | φ900 T-14 受枠含む         | 組              | 3.000   | 3.000   | 225,109 | 0     | 675,327    |          |
| B3・・・・足場       | 手摺先行型枠組                | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 2,222,836  |          |
| B3・・・・支保       | くさび結合                  | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 2,535,523  |          |
| B1・・・・接続暗渠工    |                        | 式              | 1.000   |         |         |       | 8,363,000  |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                      | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|----------------|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|
| B2・・・躯体工       |                         | 式              | 1.000   |         |         |       | 8,363,000  |          |
| B3・・・・基礎碎石     | RC-40 t=150             | m <sup>3</sup> | 50.000  | 50.000  | 1,477   | 0     | 73,850     |          |
| B3・・・・均しコンクリート | 18-8-25BB W/C=60%       | m <sup>3</sup> | 5.000   | 5.000   | 23,076  | 0     | 115,380    |          |
| B3・・・・型枠       | 均しコンクリート                | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 10,140     |          |
| B3・・・・躯体コンクリート | 24-12-25BB W/C=55%      | m <sup>3</sup> | 169.000 | 169.000 | 19,336  | 0     | 3,267,784  |          |
| B3・・・・型枠       | 鉄筋構造物                   | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 1,913,270  |          |
| B3・・・・鉄筋       | SD345 D29               | ton            | 1.181   | 1.181   | 168,187 | 0     | 198,629    |          |
| B3・・・・鉄筋       | SD345 D25               | ton            | 4.162   | 4.162   | 167,236 | 0     | 696,036    |          |
| B3・・・・鉄筋       | SD345 D16               | ton            | 0.617   | 0.617   | 167,236 | 0     | 103,185    |          |
| B3・・・・鉄筋       | SD345 D13               | ton            | 2.576   | 2.576   | 169,138 | 0     | 435,699    |          |
| B3・・・・伸縮目地     | エラストマティック t=20          | m <sup>2</sup> | 32.000  | 32.000  | 5,556   | 0     | 177,792    |          |
| B3・・・・水膨張ゴム止水材 | 20×20                   | m              | 16.300  | 16.300  | 4,507   | 0     | 73,464     |          |
| B3・・・・止水板      | CF-300 t=7              | m              | 14.600  | 14.600  | 4,266   | 0     | 62,284     |          |
| B3・・・・ダウエルバー   | SD345 D25 L=1000 VP φ30 | 本              | 84.000  | 84.000  | 966     | 0     | 81,144     |          |
| B3・・・・足場       | 手摺先行型枠組                 | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 451,362    |          |
| B3・・・・支保       | ハイパード                   | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 703,005    |          |
| B1・・・吐出し水槽工    |                         | 式              | 1.000   |         |         |       | 24,273,000 |          |
| B2・・・・躯体工      |                         | 式              | 1.000   |         |         |       | 24,273,000 |          |
| B3・・・・基礎碎石     | RC-40 t=150             | m <sup>3</sup> | 187.000 | 187.000 | 1,477   | 0     | 276,199    |          |
| B3・・・・均しコンクリート | 18-8-25BB W/C=60%       | m <sup>3</sup> | 19.000  | 19.000  | 23,076  | 0     | 438,444    |          |
| B3・・・・型枠       | 均しコンクリート                | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 31,867     |          |
| B3・・・・躯体コンクリート | 24-12-25BB W/C=55%      | m <sup>3</sup> | 362.000 | 362.000 | 19,336  | 0     | 6,999,632  |          |
| B3・・・・型枠       | 鉄筋構造物                   | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 6,227,695  |          |
| B3・・・・円形型枠     | 鉄筋構造物                   | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 181,114    |          |
| B3・・・・二次コンクリート | 24-12-25BB W/C=55%      | m <sup>3</sup> | 25.000  | 25.000  | 22,281  | 0     | 557,025    |          |
| B3・・・・型枠       | 二次コンクリート                | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 803,574    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                             | 契約単位 | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------|--------------------------------|------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|
| B3・・・・鉄筋         | SD345 D29                      | ton  | 2.487   | 2.487   | 168,187 | 0     | 418,281    |          |
| B3・・・・鉄筋         | SD345 D25                      | ton  | 13.482  | 13.482  | 167,236 | 0     | 2,254,676  |          |
| B3・・・・鉄筋         | SD345 D22                      | ton  | 2.897   | 2.897   | 167,236 | 0     | 484,483    |          |
| B3・・・・鉄筋         | SD345 D19                      | ton  | 0.479   | 0.479   | 167,236 | 0     | 80,106     |          |
| B3・・・・鉄筋         | SD345 D16                      | ton  | 4.497   | 4.497   | 167,236 | 0     | 752,060    |          |
| B3・・・・鉄筋         | SD345 D13                      | ton  | 5.451   | 5.451   | 169,138 | 0     | 921,971    |          |
| B3・・・・鉄筋圧接       | D29+D29                        | 箇所   | 36.000  | 36.000  | 802     | 0     | 28,872     |          |
| B3・・・・箱状差筋       | SD345 D16 L=200 280本           | ton  | 0.087   | 0.087   | 164,010 | 0     | 14,269     |          |
| B3・・・・ステップ       | φ19 W=300 合成樹脂被覆               | 個    | 50.000  | 50.000  | 5,439   | 0     | 271,950    |          |
| B3・・・・転落防止柵      | H=1.1m 縦格子型                    | m    | 15.000  | 15.000  | 10,360  | 0     | 155,400    |          |
| B3・・・・足場         | 手摺先行型枠組                        | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 2,805,238  |          |
| B3・・・・支保         | ﾊﾞｲﾌﾟ ｾｰﾄ                      | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 569,756    |          |
| B1・・・排水樋門工       |                                | 式    | 1.000   |         |         |       | 90,320,000 |          |
| B2・・・・遮水工        |                                | 式    | 1.000   |         |         |       | 9,194,000  |          |
| B3・・・・鋼矢板打設      | Ⅱw型 L=2.0m (打込長1.8m)           | 枚    | 27.000  | 27.000  | 31,970  | 0     | 863,190    |          |
| B3・・・・鋼矢板打設      | Ⅱw型 L=5.5m (打込長3.6m)           | 枚    | 18.000  | 18.000  | 75,730  | 0     | 1,363,140  |          |
| B3・・・・鋼矢板打設      | Ⅱw型 L=6.0m (打込長4.15m)          | 枚    | 40.000  | 40.000  | 82,350  | 0     | 3,294,000  |          |
| B3・・・・可とう矢板打設    | Ⅱw型 L=5.5m 変位量100mm (打込長2.0m)  | 枚    | 2.000   | 2.000   | 674,500 | 0     | 1,349,000  |          |
| B3・・・・可とう矢板打設    | Ⅱw型 L=6.0m 変位量100mm (打込長2.35m) | 枚    | 2.000   | 2.000   | 730,656 | 0     | 1,461,312  |          |
| B3・・・・鋼矢板打設(翼壁部) | Ⅱw型 L=2.0m (打込長1.8m)           | 枚    | 27.000  | 27.000  | 31,970  | 0     | 863,190    |          |
| B2・・・・本体工        |                                | 式    | 1.000   |         |         |       | 10,152,000 |          |
| B3・・・・均しコンクリート   | 18-8-25BB W/C=60%              | m3   | 31.000  | 31.000  | 23,076  | 0     | 715,356    |          |
| B3・・・・型枠         | 均しコンクリート                       | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 67,598     |          |
| B3・・・・躯体コンクリート   | 24-12-25BB W/C=55%             | m3   | 143.000 | 143.000 | 19,336  | 0     | 2,765,048  |          |
| B3・・・・型枠         | 鉄筋構造物                          | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 2,688,145  |          |
| B3・・・・二次コンクリート   | 24-12-25BB W/C=55%             | m3   | 5.200   | 5.200   | 34,646  | 0     | 180,159    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格                               | 契約単位 | 数量     | 残工事数量  | 合意単価      | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|---------------------------|----------------------------------|------|--------|--------|-----------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・型枠                | 二次コンクリート                         | 式    | 1.000  |        |           | 0     | 199,277    |          |
| B3・・・・・・均しコンクリート (管理橋橋台)  | 18-8-25BB W/C=60%                | m3   | 0.100  | 0.100  | 31,672    | 0     | 3,167      |          |
| B3・・・・・・型枠 (管理橋橋台)        | 均しコンクリート                         | 式    | 1.000  |        |           | 0     | 2,415      |          |
| B3・・・・・・橋台コンクリート (管理橋橋台)  | 24-12-25BB W/C=55%               | m3   | 0.300  | 0.300  | 34,646    | 0     | 10,394     |          |
| B3・・・・・・型枠 (管理橋橋台)        | 橋台コンクリート                         | 式    | 1.000  |        |           | 0     | 19,062     |          |
| B3・・・・・・鉄筋                | SD345 D25                        | ton  | 1.935  | 1.935  | 167,236   | 0     | 323,602    |          |
| B3・・・・・・鉄筋                | SD345 D16                        | ton  | 3.299  | 3.299  | 167,236   | 0     | 551,712    |          |
| B3・・・・・・鉄筋                | SD345 D13                        | ton  | 3.922  | 3.922  | 169,138   | 0     | 663,359    |          |
| B3・・・・・・鉄筋圧接              | D25+D25                          | 箇所   | 20.000 | 20.000 | 601       | 0     | 12,020     |          |
| B3・・・・・・箱桁差筋              | SD345 D16 L=200 232本             | ton  | 0.072  | 0.072  | 164,010   | 0     | 11,809     |          |
| B3・・・・・・足場                | 手摺先行型枠組                          | 式    | 1.000  |        |           | 0     | 1,407,473  |          |
| B3・・・・・・支保                | ハイブサポート                          | 式    | 1.000  |        |           | 0     | 340,015    |          |
| B3・・・・・・支保                | くさび結合                            | 式    | 1.000  |        |           | 0     | 191,857    |          |
| B2・・・・・・函体工               |                                  | 式    | 1.000  |        |           |       | 65,665,000 |          |
| B3・・・・・・プレキャストブロック組立 (A1) | B2200×H1900×L1400 (2連)<br>定着部    | 個    | 1.000  | 1.000  | 3,123,075 | 0     | 3,123,075  |          |
| B3・・・・・・プレキャストブロック組立 (A2) | B2200×H1900×L1400 (2連)<br>定着部    | 個    | 2.000  | 2.000  | 3,123,075 | 0     | 6,246,150  |          |
| B3・・・・・・プレキャストブロック組立 (A3) | B2200×H1900×L1400 (2連)<br>定着部    | 個    | 1.000  | 1.000  | 3,123,075 | 0     | 3,123,075  |          |
| B3・・・・・・プレキャストブロック組立 (A4) | B2200×H1900×L1400 (2連)<br>定着部    | 個    | 1.000  | 1.000  | 3,640,175 | 0     | 3,640,175  |          |
| B3・・・・・・プレキャストブロック組立 (B1) | B2200×H1900×L1400 (2連)<br>標準部    | 個    | 5.000  | 5.000  | 2,532,103 | 0     | 12,660,515 |          |
| B3・・・・・・プレキャストブロック組立 (B2) | B2200×H1900×L1400 (2連)<br>標準部    | 個    | 2.000  | 2.000  | 2,532,103 | 0     | 5,064,206  |          |
| B3・・・・・・プレキャストブロック組立 (C1) | B2200×H1900×L1400 (2連)<br>遮水壁部   | 個    | 1.000  | 1.000  | 2,929,162 | 0     | 2,929,162  |          |
| B3・・・・・・プレキャストブロック組立 (D1) | B2200×H1900×L1400 (2連)<br>頂・底版部  | 個    | 1.000  | 1.000  | 2,670,612 | 0     | 2,670,612  |          |
| B3・・・・・・プレキャストブロック組立 (D2) | B2200×H1900×L1400 (2連)<br>側壁部    | 個    | 1.000  | 1.000  | 2,670,612 | 0     | 2,670,612  |          |
| B3・・・・・・PCケーブル組立          | C種1号φ26 (アボット加工) L=4.82m 支圧板部を含む | 本    | 14.000 | 14.000 | 55,967    | 0     | 783,538    |          |
| B3・・・・・・PCケーブル組立          | C種1号φ26 (アボット加工) L=6.25m 支圧板部を含む | 本    | 14.000 | 14.000 | 47,472    | 0     | 664,608    |          |
| B3・・・・・・PCケーブル組立          | C種1号φ26 (アボット加工) L=8.18m 支圧板部を含む | 本    | 14.000 | 14.000 | 51,913    | 0     | 726,782    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                                   | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価      | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|-------|-----------|----------|
| B3・・・・・・PCグラウト注入         | セメントグラウト 30N/mm <sup>2</sup>         | m              | 259.900 | 259.900 | 1,036     | 0     | 269,256   |          |
| B3・・・・・・機械器具経費           | PCケーブル組立                             | 式              | 1.000   |         |           | 0     | 216,310   |          |
| B3・・・・・・目地材              | エポキシ樹脂 t=10                          | m <sup>2</sup> | 36.000  | 36.000  | 3,782     | 0     | 136,152   |          |
| B3・・・・・・目地材              | エポキシ樹脂 t=20                          | m <sup>2</sup> | 15.000  | 15.000  | 5,556     | 0     | 83,340    |          |
| B3・・・・・・グラウトホール          | SUS304 φ100 H=480                    | 個              | 10.000  | 10.000  | 108,148   | 0     | 1,081,480 |          |
| B3・・・・・・グラウトホール          | SUS304 φ100 H=800                    | 個              | 2.000   | 2.000   | 115,535   | 0     | 231,070   |          |
| B3・・・・・・無収縮モルタル          | 接合部・跡埋め他 プレミックス型 50N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 3.300   | 3.300   | 305,075   | 0     | 1,006,748 |          |
| B3・・・・・・可とう継手            | PC-PC用 B=310 沈下量100mm                | 箇所             | 2.000   | 2.000   | 3,647,402 | 0     | 7,294,804 |          |
| B3・・・・・・可とう継手            | PC-RC用 B=310 沈下量100mm                | 箇所             | 1.000   | 1.000   | 4,546,787 | 0     | 4,546,787 |          |
| B3・・・・・・耐圧ゴムプレート         | PC-PC用 B=1000 L=15.8m 沈下量100mm       | 箇所             | 2.000   | 2.000   | 2,011,150 | 0     | 4,022,300 |          |
| B3・・・・・・耐圧ゴムプレート         | PC-RC用 B=1000 L=17.0m 沈下量100mm       | 箇所             | 1.000   | 1.000   | 2,160,740 | 0     | 2,160,740 |          |
| B3・・・・・・防水工              | アクリル系接着剤                             | m <sup>2</sup> | 29.000  | 29.000  | 5,476     | 0     | 158,804   |          |
| B3・・・・・・差筋（遮水壁部）         | SD345 D13 L=530 84本                  | ton            | 0.044   | 0.044   | 165,912   | 0     | 7,300     |          |
| B3・・・・・・アンカーボルト（遮水矢板接続用） | SD345 D32 L=550 ナット・ワッシャー・プレート含む     | 組              | 6.000   | 6.000   | 1,662     | 0     | 9,972     |          |
| B3・・・・・・水膨張ゴム止水材         | t10×W20 2倍膨張                         | m              | 15.200  | 15.200  | 3,108     | 0     | 47,242    |          |
| B3・・・・・・増しコンクリート         | 18-8-25BB W/C=60%                    | m <sup>3</sup> | 1.100   | 1.100   | 25,966    | 0     | 28,563    |          |
| B3・・・・・・型枠               | 増しコンクリート                             | 式              | 1.000   |         |           | 0     | 61,225    |          |
| B2・・・・・・翼壁工              |                                      | 式              | 1.000   |         |           |       | 5,309,000 |          |
| B3・・・・・・均しコンクリート         | 18-8-25BB W/C=60%                    | m <sup>3</sup> | 10.000  | 10.000  | 23,076    | 0     | 230,760   |          |
| B3・・・・・・型枠               | 均しコンクリート                             | 式              | 1.000   |         |           | 0     | 20,280    |          |
| B3・・・・・・躯体コンクリート         | 24-12-25BB W/C=55%                   | m <sup>3</sup> | 78.000  | 78.000  | 22,281    | 0     | 1,737,918 |          |
| B3・・・・・・型枠               | 鉄筋構造物                                | 式              | 1.000   |         |           | 0     | 1,549,749 |          |
| B3・・・・・・鉄筋               | SD345 D25                            | ton            | 1.595   | 1.595   | 167,236   | 0     | 266,741   |          |
| B3・・・・・・鉄筋               | SD345 D22                            | ton            | 1.256   | 1.256   | 167,236   | 0     | 210,048   |          |
| B3・・・・・・鉄筋               | SD345 D19                            | ton            | 0.281   | 0.281   | 167,236   | 0     | 46,993    |          |
| B3・・・・・・鉄筋               | SD345 D16                            | ton            | 0.650   | 0.650   | 167,236   | 0     | 108,703   |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                  | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------|
| B3・・・鉄筋             | SD345 D13                           | ton            | 2.347     | 2.347     | 169,138 | 0     | 396,967    |          |
| B3・・・伸縮目地           | エスチックファイター t=20                     | m <sup>2</sup> | 5.400     | 5.400     | 5,556   | 0     | 30,002     |          |
| B3・・・止水板            | CF=300 t=7                          | m              | 11.900    | 11.900    | 4,266   | 0     | 50,765     |          |
| B3・・・足場             | 手摺先行型枠組                             | 式              | 1.000     |           |         | 0     | 660,056    |          |
| B1・・・堤外水路工          |                                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 14,591,000 |          |
| B2・・・矢板護岸工          |                                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 8,009,000  |          |
| B3・・・鋼矢板打設          | II型 L=5.5m (打込長5.2m)                | 枚              | 15.000    | 15.000    | 61,656  | 0     | 924,840    |          |
| B3・・・鋼矢板打設          | II型 L=6.0m (打込長5.7m)                | 枚              | 4.000     | 4.000     | 65,534  | 0     | 262,136    |          |
| B3・・・鋼矢板打設          | II型 L=6.5m (打込長6.2m)                | 枚              | 6.000     | 6.000     | 71,454  | 0     | 428,724    |          |
| B3・・・鋼矢板打設          | II型 L=7.0m (打込長6.7m)                | 枚              | 4.000     | 4.000     | 76,064  | 0     | 304,256    |          |
| B3・・・鋼矢板打設          | II型 L=7.5m (打込長7.2m)                | 枚              | 6.000     | 6.000     | 80,673  | 0     | 484,038    |          |
| B3・・・鋼矢板打設          | II型 L=8.0m (打込長7.7m)                | 枚              | 56.000    | 56.000    | 85,283  | 0     | 4,775,848  |          |
| B3・・・笠コンクリート        | 500×500 24-12-25BB 型枠・鉄筋・目地材含む      | m              | 37.600    | 37.600    | 22,047  | 0     | 828,967    |          |
| B2・・・法覆護岸工          |                                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 5,822,000  |          |
| B3・・・大型連節ブロック       | 350kg/m <sup>2</sup> 吸出し防止材 不織布t=10 | m <sup>2</sup> | 396.000   | 396.000   | 14,703  | 0     | 5,822,388  |          |
| B2・・・刃口工            |                                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 760,000    |          |
| B3・・・かごマット          | B1000×L2000×H500                    | m <sup>2</sup> | 29.000    | 29.000    | 26,200  | 0     | 759,800    |          |
| B1・・・遊水池工           |                                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 10,444,000 |          |
| B2・・・法覆護岸工          |                                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 10,444,000 |          |
| B3・・・ブロックマット        | t=100                               | m <sup>2</sup> | 1,401.000 | 1,401.000 | 7,455   | 0     | 10,444,455 |          |
| B1・・・堤防護岸復旧工        |                                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 24,274,000 |          |
| B2・・・法覆護岸工          |                                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 7,667,000  |          |
| B3・・・ブロックマット        | t=100                               | m <sup>2</sup> | 489.000   | 489.000   | 7,455   | 0     | 3,645,495  |          |
| B3・・・ジャかご           | φ450                                | m              | 26.400    | 26.400    | 5,572   | 0     | 147,101    |          |
| B3・・・ブロックマット(旧機場撤去) | t=100                               | m <sup>2</sup> | 384.000   | 384.000   | 7,455   | 0     | 2,862,720  |          |
| B3・・・かごマット          | B1000×L2000×H500                    | m <sup>2</sup> | 24.000    | 24.000    | 26,200  | 0     | 628,800    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                          | 契約単位           | 数量     | 残工事数量  | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|----------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・基礎コンブロック     | 18-8-25BB W/C=60%           | m <sup>3</sup> | 5.000  | 5.000  | 32,605  | 0     | 163,025    |          |
| B3・・・・・・型枠           | 基礎コンクリート                    | m <sup>2</sup> | 5.000  | 5.000  | 8,664   | 0     | 43,320     |          |
| B3・・・・・・間詰コンクリート     | 18-8-25BB W/C=60%           | m <sup>3</sup> | 5.400  | 5.400  | 32,605  | 0     | 176,067    |          |
| B2・・・・・・階段工 (川表側)    |                             | 式              | 1.000  |        |         |       | 725,000    |          |
| B3・・・・・・階段ブロック       | W=2000 2.5型A形 基礎砕石含む        | 個              | 26.000 | 26.000 | 15,784  | 0     | 410,384    |          |
| B3・・・・・・袖ブロック        | L2500×H500×W150             | 個              | 8.000  | 8.000  | 18,851  | 0     | 150,808    |          |
| B3・・・・・・袖ブロック        | L1000×H500×W150             | 個              | 4.000  | 4.000  | 9,517   | 0     | 38,068     |          |
| B3・・・・・・現場打コンクリート    | 18-8-25BB W/C=60%           | m <sup>3</sup> | 0.500  | 0.500  | 31,672  | 0     | 15,836     |          |
| B3・・・・・・型枠           | 現場打コンクリート                   | 式              | 1.000  |        |         | 0     | 35,396     |          |
| B3・・・・・・基礎コンクリート     | 18-8-25BB W/C=60%           | m <sup>3</sup> | 1.200  | 1.200  | 31,848  | 0     | 38,218     |          |
| B3・・・・・・型枠           | 基礎コンクリート                    | 式              | 1.000  |        |         | 0     | 29,458     |          |
| B3・・・・・・基礎砕石         | RC=40 t=200                 | m <sup>2</sup> | 4.300  | 4.300  | 1,613   | 0     | 6,936      |          |
| B2・・・・・・階段工 (川裏側)    |                             | 式              | 1.000  |        |         |       | 684,000    |          |
| B3・・・・・・階段ブロック       | W=2000 2.5型A形 基礎砕石含む        | 個              | 22.000 | 22.000 | 15,784  | 0     | 347,248    |          |
| B3・・・・・・袖ブロック        | L2500×H500×W150             | 個              | 8.000  | 8.000  | 18,851  | 0     | 150,808    |          |
| B3・・・・・・現場打コンクリート    | 18-8-25BB W/C=60%           | m <sup>3</sup> | 0.500  | 0.500  | 31,672  | 0     | 15,836     |          |
| B3・・・・・・型枠           | 現場打コンクリート                   | 式              | 1.000  |        |         | 0     | 36,352     |          |
| B3・・・・・・基礎コンクリート     | 18-8-25BB W/C=60%           | m <sup>3</sup> | 1.200  | 1.200  | 31,848  | 0     | 38,218     |          |
| B3・・・・・・型枠           | 基礎コンクリート                    | 式              | 1.000  |        |         | 0     | 29,458     |          |
| B3・・・・・・基礎砕石         | RC=40 t=200                 | m <sup>2</sup> | 4.300  | 4.300  | 1,613   | 0     | 6,936      |          |
| B3・・・・・・法尻保護コンクリート   | 18-8-25BB W/C=60%           | m <sup>3</sup> | 1.200  | 1.200  | 31,672  | 0     | 38,006     |          |
| B3・・・・・・型枠           | 法尻保護コンクリート                  | 式              | 1.000  |        |         | 0     | 21,046     |          |
| B2・・・・・・鋼矢板護岸工       |                             | 式              | 1.000  |        |         |       | 15,198,000 |          |
| B3・・・・・・鋼矢板圧入        | 45H型 L=11.5m (圧入長11.0m)     | 枚              | 39.000 | 39.000 | 355,352 | 0     | 13,858,728 |          |
| B3・・・・・・油圧式杭圧入機据付・解体 | ハット形 圧入                     | 式              | 1.000  |        |         | 0     | 120,110    |          |
| B3・・・・・・笠コンクリートブロック  | B700×H500 21-8-25BB W/C=55% | m              | 35.100 | 35.100 | 34,747  | 0     | 1,219,620  |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                            | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価      | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|-------|------------|----------|
| B1・・・場内整備工       |                               | 式              | 1.000   |         |           |       | 14,524,000 |          |
| B2・・・舗装工         |                               | 式              | 1.000   |         |           |       | 2,414,000  |          |
| B3・・・路盤          | RC-40 t=150                   | m <sup>2</sup> | 957.000 | 957.000 | 757       | 0     | 724,449    |          |
| B3・・・路盤(乗入れ部)    | M-30 t=150                    | m <sup>2</sup> | 17.000  | 17.000  | 1,175     | 0     | 19,975     |          |
| B3・・・表層          | 再生密粒度As(13) t=40              | m <sup>2</sup> | 974.000 | 974.000 | 1,632     | 0     | 1,589,568  |          |
| B3・・・砂利舗装        | RC-40 t=150                   | m <sup>2</sup> | 93.000  | 93.000  | 782       | 0     | 72,726     |          |
| B3・・・区画線         | 溶融式 白実線 W=150                 | m              | 22.000  | 22.000  | 343       | 0     | 7,546      |          |
| B2・・・排水工         |                               | 式              | 1.000   |         |           |       | 1,181,000  |          |
| B3・・・グレーチング付横断側溝 | G-300 T-25 土工含む               | m              | 15.100  | 15.100  | 28,399    | 0     | 428,825    |          |
| B3・・・グレーチング付横断側溝 | G-400 T-25 土工含む               | m              | 13.800  | 13.800  | 36,474    | 0     | 503,341    |          |
| B3・・・コンクリート集水井   | 600×600×600 T-25 グレーチング付 土工含む | 基              | 2.000   | 2.000   | 124,211   | 0     | 248,422    |          |
| B2・・・付帯施設工       |                               | 式              | 1.000   |         |           |       | 10,929,000 |          |
| B3・・・格子フェンス      | H=1800 支柱間隔2000 基礎ブロック式       | m              | 183.400 | 183.400 | 23,685    | 0     | 4,343,829  |          |
| B3・・・片開き格子門扉     | H=1800 W=1000 基礎ブロック式         | 基              | 2.000   | 2.000   | 96,277    | 0     | 192,554    |          |
| B3・・・両開き格子門扉     | H=1800 W=4000 基礎ブロック式         | 基              | 2.000   | 2.000   | 2,647,187 | 0     | 5,294,374  |          |
| B3・・・地先境界ブロック    | 150×150                       | m              | 81.500  | 81.500  | 7,040     | 0     | 573,760    |          |
| B3・・・進入防止ポール     | H=700 上下式鎮内蔵 ステンレス製           | m              | 12.000  | 12.000  | 22,174    | 0     | 266,088    |          |
| B3・・・植生シート       | 張芝                            | m <sup>2</sup> | 220.000 | 220.000 | 1,176     | 0     | 258,720    |          |
| B1・・・市道復旧工       |                               | 式              | 1.000   |         |           |       | 1,439,000  |          |
| B2・・・舗装工         |                               | 式              | 1.000   |         |           |       | 1,148,000  |          |
| B3・・・下層路盤        | RC-40 t=190                   | m <sup>2</sup> | 211.000 | 211.000 | 869       | 0     | 183,359    |          |
| B3・・・上層路盤        | M-30 t=150                    | m <sup>2</sup> | 211.000 | 211.000 | 1,175     | 0     | 247,925    |          |
| B3・・・表層          | 密粒度As(20F) t=50               | m <sup>2</sup> | 211.000 | 211.000 | 1,985     | 0     | 418,835    |          |
| B3・・・砂利舗装        | RC-40 t=150                   | m <sup>2</sup> | 276.000 | 276.000 | 1,078     | 0     | 297,528    |          |
| B2・・・安全施設工       |                               | 式              | 1.000   |         |           |       | 291,000    |          |
| B3・・・区画線         | 溶融式 白実線 W=150                 | m              | 86.000  | 86.000  | 343       | 0     | 29,498     |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                         | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価   | 出来高金額 | 金額          | 摘要(合意条件) |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|----------|
| B3・・・ガードレール     | Gr-C-4E                    | m              | 20.000    | 20.000    | 13,090 | 0     | 261,800     |          |
| ・・・直接工事費（仮設工）   |                            | 式              | 1.000     |           |        |       | 173,864,000 |          |
| B1・・・工事用道路工     |                            | 式              | 1.000     |           |        |       | 28,906,000  |          |
| B2・・・機場本体部      |                            | 式              | 1.000     |           |        |       | 8,681,000   |          |
| B3・・・路床盛土       | 場内運搬含む                     | m3             | 40.000    | 40.000    | 1,053  | 0     | 42,120      |          |
| B3・・・路床盛土撤去     | 運搬・整地含む                    | m3             | 40.000    | 40.000    | 717    | 0     | 28,680      |          |
| B3・・・大型土のう設置・撤去 | 耐候性 現地土                    | 袋              | 73.000    | 73.000    | 8,166  | 0     | 596,118     |          |
| B3・・・敷鉄板設置・撤去   | 遊水池斜路～本体施工ヤード～樋門施工ヤード      | m <sup>2</sup> | 234.000   | 234.000   | 1,766  | 0     | 413,244     |          |
| B3・・・敷鉄板設置・撤去   | 遊水池施工ヤード～本体施工ヤード～樋門施工ヤード   | m <sup>2</sup> | 1,413.000 | 1,413.000 | 2,075  | 0     | 2,931,975   |          |
| B3・・・敷鉄板設置・撤去   | 遊水池ヤード～本体ヤード～樋門ヤード～既設撤去ヤード | m <sup>2</sup> | 1,976.000 | 1,976.000 | 2,261  | 0     | 4,467,736   |          |
| B3・・・敷鉄板設置・撤去   | 本体施工ヤード～樋門施工ヤード            | m <sup>2</sup> | 118.000   | 118.000   | 1,707  | 0     | 201,426     |          |
| B2・・・排水樋門部      |                            | 式              | 1.000     |           |        |       | 2,319,000   |          |
| B3・・・路床盛土       | 場内運搬含む                     | m3             | 1,310.000 | 1,310.000 | 1,053  | 0     | 1,379,430   |          |
| B3・・・路床盛土撤去     | 運搬・整地含む                    | m3             | 1,310.000 | 1,310.000 | 717    | 0     | 939,270     |          |
| B2・・・既設機場撤去     |                            | 式              | 1.000     |           |        |       | 4,499,000   |          |
| B3・・・路床盛土       | 場内運搬含む                     | m3             | 1,370.000 | 1,370.000 | 1,053  | 0     | 1,442,610   |          |
| B3・・・路床盛土撤去     | 運搬・整地含む                    | m3             | 1,370.000 | 1,370.000 | 717    | 0     | 982,290     |          |
| B3・・・大型土のう設置・撤去 | 耐候性 現地土                    | 袋              | 254.000   | 254.000   | 8,166  | 0     | 2,074,164   |          |
| B2・・・資材置場       |                            | 式              | 1.000     |           |        |       | 13,407,000  |          |
| B3・・・不陸整正       | 補足材なし                      | m <sup>2</sup> | 1,500.000 | 1,500.000 | 170    | 0     | 255,000     |          |
| B3・・・遮水シート設置・撤去 | 軟質塩化ビニルシート t=0.5           | m <sup>2</sup> | 1,500.000 | 1,500.000 | 739    | 0     | 1,108,500   |          |
| B3・・・敷鉄板設置・撤去   | 資材置場                       | m <sup>2</sup> | 1,500.000 | 1,500.000 | 8,029  | 0     | 12,043,500  |          |
| B1・・・仮締切工       |                            | 式              | 1.000     |           |        |       | 61,005,000  |          |
| B2・・・仮締切工       |                            | 式              | 1.000     |           |        |       | 24,920,000  |          |
| B3・・・鋼矢板圧入      | Ⅲ型 L=11.5m（圧入長8.1m）        | 枚              | 328.000   | 328.000   | 50,499 | 0     | 16,563,672  |          |
| B3・・・鋼矢板引抜      | Ⅲ型 L=11.5m（引抜長8.1m）        | 枚              | 328.000   | 328.000   | 8,262  | 0     | 2,709,936   |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                                    | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入時及び引抜時                              | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 168,201    |          |
| B3・・・・・・タイロッド土留設置・撤去   | 腹起し 2×〔-150×75×6.5×10                 | ton            | 4.880   | 4.880   | 255,651 | 0     | 1,247,577  |          |
| B3・・・・・・タイロッド土留設置・撤去   | タイロッド NHT690 φ28 L=3.75m 付属品含む        | 組              | 35.000  | 35.000  | 28,184  | 0     | 986,440    |          |
| B3・・・・・・タイロッド土留設置・撤去   | タイロッド NHT690 φ28 L=3.84～4.17m 付属品含む   | 組              | 9.000   | 9.000   | 30,133  | 0     | 271,197    |          |
| B3・・・・・・中詰盛土           | 発生土 土取場より運搬                           | m3             | 667.000 | 667.000 | 2,847   | 0     | 1,898,949  |          |
| B3・・・・・・中詰盛土撤去         | 場内運搬含む                                | m3             | 667.000 | 667.000 | 995     | 0     | 663,665    |          |
| B3・・・・・・擦付盛土           | 発生土 土取場より運搬                           | m3             | 8.000   | 8.000   | 2,847   | 0     | 22,776     |          |
| B3・・・・・・擦付盛土撤去         | 場内運搬含む                                | m3             | 8.000   | 8.000   | 717     | 0     | 5,736      |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置・撤去     | 耐候性 現地土                               | 袋              | 46.000  | 46.000  | 8,166   | 0     | 375,636    |          |
| B3・・・・・・遮水シート設置・撤去     | ブルーシート #3000                          | m <sup>2</sup> | 33.000  | 33.000  | 191     | 0     | 6,303      |          |
| B2・・・・・・仮締切工           |                                       | 式              | 1.000   |         |         |       | 21,817,000 |          |
| B3・・・・・・鋼矢板圧入          | Ⅲ型 L=7.5m (圧入長3.75m)                  | 枚              | 344.000 | 344.000 | 24,351  | 0     | 8,376,744  |          |
| B3・・・・・・鋼矢板引抜          | Ⅲ型 L=7.5m (引抜長3.75m)                  | 枚              | 344.000 | 344.000 | 6,977   | 0     | 2,400,088  |          |
| B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入時及び引抜時                              | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 168,201    |          |
| B3・・・・・・タイロッド土留設置・撤去   | 腹起し 2×〔-150×75×6.5×10(再利用)            | ton            | 4.880   | 4.880   | 150,384 | 0     | 733,874    |          |
| B3・・・・・・タイロッド土留設置・撤去   | 腹起し 2×〔-150×75×6.5×10 (購入品)           | ton            | 0.230   | 0.230   | 255,651 | 0     | 58,800     |          |
| B3・・・・・・タイロッド土留設置・撤去   | タイロッド NHT690 φ32 L=3.75m プレート再利用      | 組              | 22.000  | 22.000  | 32,744  | 0     | 720,368    |          |
| B3・・・・・・タイロッド土留設置・撤去   | タイロッド NHT690 φ32 L=3.76～4.17m プレート再利用 | 組              | 19.000  | 19.000  | 34,616  | 0     | 657,704    |          |
| B3・・・・・・中詰盛土           | 発生土 場内運搬含む                            | m3             | 776.000 | 776.000 | 1,721   | 0     | 1,335,496  |          |
| B3・・・・・・中詰盛土撤去         | 場内運搬含む                                | m3             | 776.000 | 776.000 | 995     | 0     | 772,120    |          |
| B3・・・・・・擦付盛土           | 発生土 場内運搬含む                            | m3             | 538.000 | 538.000 | 1,721   | 0     | 925,898    |          |
| B3・・・・・・擦付盛土撤去         | 場内運搬含む                                | m3             | 538.000 | 538.000 | 717     | 0     | 385,746    |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置・撤去     | 耐候性 現地土                               | 袋              | 618.000 | 618.000 | 8,166   | 0     | 5,046,588  |          |
| B3・・・・・・遮水シート設置・撤去     | ブルーシート #3000                          | m <sup>2</sup> | 644.000 | 644.000 | 191     | 0     | 123,004    |          |
| B3・・・・・・大型土のう袋処分       |                                       | ton            | 2.000   | 2.000   | 55,997  | 0     | 111,994    |          |
| B2・・・・・・仮締切工           |                                       | 式              | 1.000   |         |         |       | 5,679,000  |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                 | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|----------------------|------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|
| B3・・・・鋼矢板圧入          | Ⅳ型 L=12.0m (圧入長8.6m)               | 枚              | 37.000  | 37.000  | 36,869  | 0     | 1,364,153  |          |
| B3・・・・鋼矢板圧入          | Ⅲ型 L=10.5m (圧入長8.0m)               | 枚              | 97.000  | 97.000  | 29,908  | 0     | 2,901,076  |          |
| B3・・・・鋼矢板引抜          | Ⅳ型 L=12.0m (引抜長8.6m)               | 枚              | 37.000  | 37.000  | 8,262   | 0     | 305,694    |          |
| B3・・・・鋼矢板引抜          | Ⅲ型 L=10.5m (引抜長8.0m)               | 枚              | 97.000  | 97.000  | 8,262   | 0     | 801,414    |          |
| B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入時及び引抜時                           | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 168,201    |          |
| B3・・・・大型土のう設置・撤去     | 耐候性 現地土                            | 袋              | 17.000  | 17.000  | 8,166   | 0     | 138,822    |          |
| B2・・・・仮締切工           |                                    | 式              | 1.000   |         |         |       | 8,589,000  |          |
| B3・・・・鋼矢板圧入          | Ⅲ型 L=7.5m (圧入長4.0m)                | 枚              | 124.000 | 124.000 | 20,673  | 0     | 2,563,452  |          |
| B3・・・・鋼矢板引抜          | Ⅲ型 L=7.5m (引抜長4.0m)                | 枚              | 124.000 | 124.000 | 6,977   | 0     | 865,148    |          |
| B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入時及び引抜時                           | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 168,201    |          |
| B3・・・・タイロッド土留設置・撤去   | 腹起し 2×〔-150×75×6.5×10(再利用)〕        | ton            | 1.840   | 1.840   | 150,384 | 0     | 276,707    |          |
| B3・・・・タイロッド土留設置・撤去   | パイロット NHT690 φ32 L=3.75m 再利用       | 組              | 7.000   | 7.000   | 3,564   | 0     | 24,948     |          |
| B3・・・・タイロッド土留設置・撤去   | パイロット NHT690 φ32 L=3.77～4.11m 再利用  | 組              | 9.000   | 9.000   | 3,775   | 0     | 33,975     |          |
| B3・・・・中詰盛土           | 発生土 場内運搬含む                         | m3             | 264.000 | 264.000 | 1,721   | 0     | 454,344    |          |
| B3・・・・擦付盛土           | 発生土 場内運搬含む                         | m3             | 247.000 | 247.000 | 1,721   | 0     | 425,087    |          |
| B3・・・・中詰盛土撤去         | 場内運搬含む                             | m3             | 264.000 | 264.000 | 995     | 0     | 262,680    |          |
| B3・・・・擦付盛土撤去         | 場内運搬含む                             | m3             | 247.000 | 247.000 | 717     | 0     | 177,099    |          |
| B3・・・・大型土のう設置・撤去     | 耐候性 現地土                            | 袋              | 388.000 | 388.000 | 8,166   | 0     | 3,168,408  |          |
| B3・・・・遮水シート設置・撤去     | ブルーシート #3000                       | m <sup>2</sup> | 300.000 | 300.000 | 191     | 0     | 57,300     |          |
| B3・・・・大型土のう袋処分       |                                    | ton            | 2.000   | 2.000   | 55,997  | 0     | 111,994    |          |
| B1・・・・仮設土留工          |                                    | 式              | 1.000   |         |         |       | 60,186,000 |          |
| B2・・・・土留工            |                                    | 式              | 1.000   |         |         |       | 57,293,000 |          |
| B3・・・・鋼矢板圧入          | Ⅳ型 L=11.5m (圧入長11.0m)              | 枚              | 402.000 | 402.000 | 55,286  | 0     | 22,224,972 |          |
| B3・・・・鋼矢板引抜          | Ⅳ型 L=11.5m (引抜長11.0m)              | 枚              | 402.000 | 402.000 | 9,914   | 0     | 3,985,428  |          |
| B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入時及び引抜時                           | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 168,201    |          |
| B3・・・・中間杭打設(継施工)     | H-300×300×10×15 L=23.5m (打設長23.0m) | 本              | 18.000  | 18.000  | 91,548  | 0     | 1,647,864  |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                                 | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価    | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| B3・・・・・・中間杭賃料等          | H-300×300×10×15 損料4本及び中古購入14本      | 式              | 1.000     |           |         | 0     | 3,296,952 |          |
| B3・・・・・・中間杭引抜           | H-300×300 L=23.5m (引抜長21.5m) 切断含む  | 本              | 4.000     | 4.000     | 14,560  | 0     | 58,240    |          |
| B3・・・・・・中間杭撤去           | H-300×300×10×15 L=66.9m            | ton            | 6.220     | 6.220     | 20,099  | 0     | 125,016   |          |
| B3・・・・・・中間杭切断           | H-300×300×10×15                    | 箇所             | 14.000    | 14.000    | 3,092   | 0     | 43,288    |          |
| B3・・・・・・腹起し設置・撤去 (1段目)  | H-350×350×12×19                    | ton            | 23.710    | 23.710    | 135,307 | 0     | 3,208,129 |          |
| B3・・・・・・腹起し設置・撤去 (2段目)  | H-350×350×12×19                    | ton            | 23.710    | 23.710    | 115,857 | 0     | 2,746,969 |          |
| B3・・・・・・切梁設置・撤去 (1段目)   | H-350×350×12×19 火打ち材含む             | ton            | 70.790    | 70.790    | 135,307 | 0     | 9,578,383 |          |
| B3・・・・・・切梁設置・撤去 (2段目)   | H-350×350×12×19 火打ち材含む             | ton            | 70.790    | 70.790    | 115,857 | 0     | 8,201,517 |          |
| B3・・・・・・捨梁コンクリート        | 18~8~25BB t=300                    | m3             | 87.000    | 87.000    | 23,076  | 0     | 2,007,612 |          |
| B2・・・・・・土留工             |                                    | 式              | 1.000     |           |         |       | 2,893,000 |          |
| B3・・・・・・鋼矢板圧入           | Ⅲ型 L=10.0m (圧入長9.5m)               | 枚              | 18.000    | 18.000    | 32,375  | 0     | 582,750   |          |
| B3・・・・・・鋼矢板圧入           | Ⅲ型 L=9.0m (圧入長8.5m)                | 枚              | 56.000    | 56.000    | 26,797  | 0     | 1,500,632 |          |
| B3・・・・・・鋼矢板引抜           | Ⅲ型 L=10.0m (引抜長9.5m)               | 枚              | 18.000    | 18.000    | 9,914   | 0     | 178,452   |          |
| B3・・・・・・鋼矢板引抜           | Ⅲ型 L=9.0m (引抜長8.5m)                | 枚              | 56.000    | 56.000    | 8,262   | 0     | 462,672   |          |
| B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体  | 圧入時及び引抜時                           | 式              | 1.000     |           |         | 0     | 168,201   |          |
| B1・・・・・・地盤改良工           |                                    | 式              | 1.000     |           |         |       | 5,915,000 |          |
| B2・・・・・・地盤改良工           |                                    | 式              | 1.000     |           |         |       | 5,915,000 |          |
| B3・・・・・・安定処理            | H=0.95m 固化材添加量100kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 2,007.000 | 2,007.000 | 2,947   | 0     | 5,914,629 |          |
| B1・・・・・・仮設電気工           |                                    | 式              | 1.000     |           |         |       | 952,000   |          |
| B2・・・・・・受電設備            |                                    | 式              | 1.000     |           |         |       | 221,000   |          |
| B3・・・・・・低圧引込設備          | 設置～損料～撤去                           | 式              | 1.000     |           |         | 0     | 220,836   |          |
| B2・・・・・・配電設備            |                                    | 式              | 1.000     |           |         |       | 351,000   |          |
| B3・・・・・・低圧配電線 (機場本体施工時) | 3C 8.0mm <sup>2</sup>              | 式              | 1.000     |           |         | 0     | 87,261    |          |
| B3・・・・・・低圧配電線 (排水樋門施工時) | 3C 8.0mm <sup>2</sup>              | 式              | 1.000     |           |         | 0     | 104,851   |          |
| B3・・・・・・低圧配電線 (旧機場撤去時)  | 3C 5.5mm <sup>2</sup>              | 式              | 1.000     |           |         | 0     | 102,843   |          |
| B3・・・・・・低圧配電線 (旧機場撤去時)  | 3C 8.0mm <sup>2</sup>              | 式              | 1.000     |           |         | 0     | 55,588    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                 | 契約単位 | 数量      | 残工事数量   | 合意単価      | 出来高金額 | 金額          | 摘要(合意条件) |
|------------------------|--------------------|------|---------|---------|-----------|-------|-------------|----------|
| B2・・・分電盤設備             |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 380,000     |          |
| B3・・・分電盤設備(機場本体施工時)    | 三相3線式 15kW 接地工含む   | 式    | 1.000   |         |           | 0     | 99,128      |          |
| B3・・・分電盤設備(排水樋門施工時)    | 三相3線式 15kW 接地工含む   | 式    | 1.000   |         |           | 0     | 97,592      |          |
| B3・・・分電盤設備(旧機場撤去時)     | 三相3線式 7.5kW 接地工含む  | 式    | 1.000   |         |           | 0     | 85,870      |          |
| B3・・・分電盤設備(旧機場撤去時)     | 三相3線式 15kW 接地工含む   | 式    | 1.000   |         |           | 0     | 97,363      |          |
| B1・・・水替工               |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 4,166,000   |          |
| B2・・・水替工               |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 4,166,000   |          |
| B3・・・排水ポンプ(機場本体仮締切時)   | 常時 40～120m3/h 商用電源 | 式    | 1.000   |         |           | 0     | 365,050     |          |
| B3・・・排水ポンプ(機場本体土留時)    | 常時 40～120m3/h 商用電源 | 式    | 1.000   |         |           | 0     | 2,019,568   |          |
| B3・・・排水ポンプ(排水樋門仮締切時)   | 常時 40～120m3/h 商用電源 | 式    | 1.000   |         |           | 0     | 606,335     |          |
| B3・・・排水ポンプ(既設機場撤去仮締切時) | 常時 40～120m3/h 商用電源 | 式    | 1.000   |         |           | 0     | 847,618     |          |
| B3・・・排水ポンプ(既設樋門撤去時)    | 常時 0～40m3/h 商用電源   | 式    | 1.000   |         |           | 0     | 327,861     |          |
| B1・・・安全管理              |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 12,734,000  |          |
| B2・・・交通誘導警備員           |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 12,734,000  |          |
| B3・・・交通誘導警備員B          |                    | 人    | 800.000 | 800.000 | 15,917    | 0     | 12,733,600  |          |
| ・・・間接工事費               |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 266,070,000 |          |
| ・・・共通仮設費               |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 81,046,000  |          |
| ・・・事業損失防止施設費           |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 27,000      |          |
| B1・・・共通仮設(横上げ)         |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 27,000      |          |
| B2・・・騒音・振動調査           |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 27,000      |          |
| B3・・・騒音・振動調査           | 10分×8回測定/日         | 回    | 4.000   | 4.000   | 6,643     | 0     | 26,572      |          |
| ・・・運搬費～営繕費等            |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 51,151,000  |          |
| ・・・運搬費                 |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 25,320,000  |          |
| B1・・・共通仮設(横上げ)         |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 25,320,000  |          |
| B2・・・重建設機械分解・組立・輸送     |                    | 式    | 1.000   |         |           |       | 11,285,000  |          |
| B3・・・クローラ式杭打機          | 機械質量20t～60t        | 台    | 1.000   | 1.000   | 1,220,479 | 0     | 1,220,479   |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価      | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・クローラクレーン        | 35t吊～80t吊         | 台              | 3.000     | 3.000     | 1,247,769 | 0     | 3,743,307  |          |
| B3・・・・・・中層混合処理機         | 機械質量20t～60t       | 台              | 3.000     | 3.000     | 2,107,164 | 0     | 6,321,492  |          |
| B2・・・・・・仮設材運搬           |                   | 式              | 1.000     |           |           |       | 14,035,000 |          |
| B3・・・・・・敷鉄板             | t=22 往復           | ton            | 449.240   | 449.240   | 7,683     | 0     | 3,451,511  |          |
| B3・・・・・・鋼矢板（機場本体仮締切）    | Ⅲ型 L=11.5m 往復     | ton            | 226.320   | 226.320   | 9,068     | 0     | 2,052,270  |          |
| B3・・・・・・鋼矢板（排水樋門仮締切）    | Ⅲ型 L=7.5m 往復      | ton            | 210.600   | 210.600   | 9,068     | 0     | 1,909,721  |          |
| B3・・・・・・鋼矢板（既設機場遊水池仮締切） | Ⅳ型 L=12.0m 往復     | ton            | 33.790    | 33.790    | 9,068     | 0     | 306,408    |          |
| B3・・・・・・鋼矢板（既設機場遊水池仮締切） | Ⅲ型 L=10.5m 往復     | ton            | 61.110    | 61.110    | 9,068     | 0     | 554,145    |          |
| B3・・・・・・鋼矢板（機場本体土留工）    | Ⅳ型 L=11.5m 往復     | ton            | 351.810   | 351.810   | 9,068     | 0     | 3,190,213  |          |
| B3・・・・・・鋼矢板（既設機場撤去土留工）  | Ⅲ型 L=10.0m 往復     | ton            | 10.800    | 10.800    | 9,068     | 0     | 97,934     |          |
| B3・・・・・・鋼矢板（既設機場撤去土留工）  | Ⅲ型 L=9.0m 往復      | ton            | 30.240    | 30.240    | 9,068     | 0     | 274,216    |          |
| B3・・・・・・中間杭（機場本体土留工）    | H-300×300 往復      | ton            | 8.740     | 8.740     | 9,068     | 0     | 79,254     |          |
| B3・・・・・・山留材（機場本体土留工）    | H-350 主材及び副部材A 往復 | ton            | 230.570   | 230.570   | 9,068     | 0     | 2,090,809  |          |
| B3・・・・・・発生材（中間杭撤去材）     | H-300×300 資材置場 片道 | ton            | 6.220     | 6.220     | 4,534     | 0     | 28,201     |          |
| ・・・・・・準備費               |                   | 式              | 1.000     |           |           |       | 1,318,000  |          |
| B1・・・・共通仮設（横上げ）         |                   | 式              | 1.000     |           |           |       | 1,318,000  |          |
| B2・・・・・・伐採工             |                   | 式              | 1.000     |           |           |       | 1,318,000  |          |
| B3・・・・・・伐採・除根           | 集積・積込含む           | m <sup>3</sup> | 1,900.000 | 1,900.000 | 209       | 0     | 397,100    |          |
| B3・・・・・・伐採木処分           | 幹・枝葉              | ton            | 20.000    | 20.000    | 20,704    | 0     | 414,080    |          |
| B3・・・・・・伐採木処分           | 根株                | ton            | 20.000    | 20.000    | 25,321    | 0     | 506,420    |          |
| ・・・・・・役務費               |                   | 式              | 1.000     |           |           |       | 584,000    |          |
| B1・・・・共通仮設（横上げ）         |                   | 式              | 1.000     |           |           |       | 584,000    |          |
| B2・・・・・・電気料金            |                   | 式              | 1.000     |           |           |       | 584,000    |          |
| B3・・・・・・基本料金            |                   | 月              | 27.000    | 27.000    | 21,621    | 0     | 583,767    |          |
| ・・・・・・技術管理費             |                   | 式              | 1.000     |           |           |       | 661,000    |          |
| B1・・・・共通仮設（横上げ）         |                   | 式              | 1.000     |           |           |       | 661,000    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格        | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価    | 出来高金額 | 金額          | 摘要(合意条件) |
|--------------------|-----------|------|-------|-------|---------|-------|-------------|----------|
| B2・・・土質試験          |           | 式    | 1.000 |       |         |       | 661,000     |          |
| B3・・・・・・地盤改良工配合試験  |           | 回    | 3.000 | 3.000 | 220,171 | 0     | 660,513     |          |
| ・・・・現場環境改善費        |           | 式    | 1.000 |       |         |       | 1,985,000   |          |
| ・・・・・・現場環境改善費(率計上) |           | 式    | 1.000 |       |         |       | 1,985,000   |          |
| ・・・現場管理費           |           | 式    | 1.000 |       |         |       | 185,024,000 |          |
| ・・・・現場管理費(率計上)     |           | 式    | 1.000 |       |         |       | 185,024,000 |          |
| ・一般管理費等            |           | 式    | 1.000 |       |         |       | 110,248,000 |          |
| ・一括計上価格            |           | 式    | 1.000 |       |         |       | 141,817,000 |          |
| B1・・・一括計上価格        |           | 式    | 1.000 |       |         |       | 141,817,000 |          |
| B2・・・・建築工事         |           | 式    | 1.000 |       |         |       | 141,796,000 |          |
| B3・・・・・・建築工事       | 既設機場解体含む  | 式    | 1.000 |       |         | 0     | 141,796,229 |          |
| B2・・・・土質試験         |           | 式    | 1.000 |       |         |       | 21,000      |          |
| B3・・・・・・六価クロム溶出試験  | 環境庁告示第46号 | 検体   | 3.000 | 3.000 | 6,925   | 0     | 20,775      |          |