

単価合意書

令和7年4月22日に契約した加治川用水農業水利事業松岡ため池周辺整備（その4）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年5月19日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				61,491,100	
消費税相当額		式	1.000				5,590,100	
工事価格		式	1.000				55,901,000	
・工事原価		式	1.000				47,157,000	
・・・直接工事費		式	1.000				28,848,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				27,236,000	
B1・・・法面保護工		式	1.000				21,486,000	
B2・・・堤体法面コンクリート工		式	1.000				7,112,000	
B3・・・・・・コンクリート工		m ³	375.000	375.000	18,574	0	6,965,250	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	80,351	
B3・・・・・・目地工		m ²	18.800	18.800	3,555	0	66,834	
B2・・・・堤体下流ほ場法面整備工		式	1.000				14,374,000	
B3・・・・・・掘削		m ³	1,160.000	1,160.000	1,118	0	1,296,880	
B3・・・・・・残土処理	上中山、4tダンプ	m ³	1,160.000	1,160.000	1,854	0	2,150,640	
B3・・・・・・盛土(置換)		m ³	1,160.000	1,160.000	759	0	880,440	
B3・・・・・・改良土購入	石灰系	m ³	1,160.000	1,160.000	5,412	0	6,277,920	
B3・・・・・・改良土運搬	4tダンプ	m ³	1,160.000	1,160.000	2,082	0	2,415,120	
B3・・・・・・暗渠排水材設置	水平排水材・全透水型 30*300	m	422.000	422.000	2,548	0	1,075,256	
B3・・・・・・床掘		m ³	13.000	13.000	257	0	3,341	
B3・・・・・・埋戻		m ³	11.000	11.000	2,803	0	30,833	
B3・・・・・・暗渠排水材	管タイプ φ80	m	372.000	372.000	654	0	243,288	
B1・・・堤体下流整備工		式	1.000				3,585,000	
B2・・・・側溝設置工		式	1.000				2,431,000	
B3・・・・・・床掘		m ³	118.000	118.000	257	0	30,326	
B3・・・・・・基面整正		m ²	132.000	132.000	421	0	55,572	
B3・・・・・・埋戻		m ³	42.000	42.000	3,753	0	157,626	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 法面整形		m ²	89.000	89.000	689	0	61,321	
B3 基礎碎石	RC-40 t=100	m ²	132.000	132.000	1,248	0	164,736	
B3 U型側溝設置	450型	m	210.000	210.000	9,341	0	1,961,610	
B2 集水柵設置工①		式	1.000				147,000	
B3 床掘		m ³	4.000	4.000	257	0	1,028	
B3 基面整正		m ²	1.700	1.700	421	0	716	
B3 埋戻		m ³	3.000	3.000	3,753	0	11,259	
B3 集水柵設置		基	1.000	1.000	100,222	0	100,222	
B3 集水柵蓋	T-25	組	1.000	1.000	33,614	0	33,614	
B2 集水柵設置工②		式	1.000				130,000	
B3 床掘		m ³	3.400	3.400	257	0	874	
B3 基面整正		m ²	1.700	1.700	421	0	716	
B3 埋戻		m ³	2.000	2.000	3,753	0	7,506	
B3 集水柵設置		基	1.000	1.000	86,872	0	86,872	
B3 集水柵蓋	T-25	組	1.000	1.000	33,614	0	33,614	
B2 集水柵設置工③		式	1.000				291,000	
B3 床掘		m ³	8.000	8.000	257	0	2,056	
B3 基面整正		m ²	2.400	2.400	421	0	1,010	
B3 埋戻		m ³	5.500	5.500	3,753	0	20,642	
B3 集水柵設置		基	2.000	2.000	100,222	0	200,444	
B3 集水柵蓋	T-25	組	2.000	2.000	33,614	0	67,228	
B2 横断暗渠管設置工①		式	1.000				164,000	
B3 床掘		m ³	71.000	71.000	257	0	18,247	
B3 基面整正		m ²	22.500	22.500	421	0	9,473	
B3 埋戻		m ³	2.000	2.000	3,753	0	7,506	
B3 基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	23.000	23.000	1,367	0	31,441	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 高密度ポリエチレン管	φ300 支給品	m	30.000	30.000	534	0	16,020	
B3 舗装版切断		m	16.000	16.000	629	0	10,064	
B3 舗装版取壊		m ²	11.200	11.200	572	0	6,406	
B3 殻運搬・処理(産業廃棄物処理費)		m ³	0.600	0.600	3,180	0	1,908	
B3 殻運搬	アスファルト廃材運搬	m ³	0.600	0.600	4,637	0	2,782	
B3 表層工	t=50	m ²	11.000	11.000	1,733	0	19,063	
B3 基層工	t=50	m ²	11.000	11.000	2,508	0	27,588	
B3 上層路盤工	M25 t=100	m ²	11.000	11.000	732	0	8,052	
B3 下層路盤工	RC40 t=120	m ²	10.000	10.000	548	0	5,480	
B2 横断暗渠管設置工②		式	1.000				381,000	
B3 床掘		m ³	28.300	28.300	257	0	7,273	
B3 基面整正		m ²	18.500	18.500	421	0	7,789	
B3 埋戻		m ³	15.500	15.500	3,753	0	58,172	
B3 基礎砕石	RC-40 t=150	m ²	19.000	19.000	1,367	0	25,973	
B3 高密度ポリエチレン管	φ300 支給品	m	25.000	25.000	534	0	13,350	
B3 舗装版切断		m	50.000	50.000	629	0	31,450	
B3 舗装版取壊		m ²	35.000	35.000	572	0	20,020	
B3 殻運搬・処理(産業廃棄物処理費)		m ³	3.500	3.500	3,180	0	11,130	
B3 殻運搬	アスファルト廃材運搬	m ³	3.500	3.500	4,637	0	16,230	
B3 表層工	t=50	m ²	35.000	35.000	1,733	0	60,655	
B3 基層工	t=50	m ²	35.000	35.000	2,508	0	87,780	
B3 上層路盤工	M25 t=100	m ²	33.000	33.000	732	0	24,156	
B3 下層路盤工	RC40 t=120	m ²	31.000	31.000	548	0	16,988	
B2 ほ場乗入造成工		式	1.000				41,000	
B3 床掘		m ³	1.000	1.000	257	0	257	
B3 排水管設置	高密度ポリエチレン管(支給品) φ500	m	4.000	4.000	2,031	0	8,124	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・盛土		m3	13.600	13.600	830	0	11,288	
B3・・・敷砂利	RC-40	mf	21.800	21.800	585	0	12,753	
B3・・・土のう設置		m3	0.400	0.400	21,626	0	8,650	
B1・・・安全施設設置工		式	1.000				926,000	
B2・・・転落防止柵設置工		式	1.000				234,000	
B3・・・転落防止柵設置工		m	10.000	10.000	23,363	0	233,630	
B2・・・転落防止柵設置工		式	1.000				692,000	
B3・・・転落防止柵設置工		m	20.300	20.300	23,363	0	474,269	
B3・・・転落防止柵門扉		組	1.000	1.000	217,398	0	217,398	
B1・・・ベントナイト遮水壁工		式	1.000				1,239,000	
B2・・・ベントナイト遮水壁工		式	1.000				1,239,000	
B3・・・ベントナイト遮水壁工		m	140.000	140.000	2,918	0	408,520	
B3・・・ベントナイト遮水壁工特許料		式	1.000			0	25,835	
B3・・・粒状ベントナイト		kg	3,994.200	3,994.200	165	0	659,043	
B3・・・モグラ忌避剤		m	140.000	140.000	54	0	7,560	
B3・・・ベントナイト遮水壁工運搬費		式	1.000			0	137,845	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				1,612,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				1,612,000	
B2・・・敷鉄板		式	1.000				1,312,000	
B3・・・敷鉄板	遮水壁+ほ場法面下流	mf	1,208.000	1,208.000	495	0	597,960	
B3・・・敷鉄板	管理用側+ほ場法面上流	mf	1,059.000	1,059.000	576	0	609,984	
B3・・・敷鉄板	残土処理場(上中山)	mf	186.000	186.000	559	0	103,974	
B2・・・交通誘導警備員		式	1.000				300,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	20.000	20.000	14,998	0	299,960	
・・・間接工事費		式	1.000				18,309,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,712,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費～宮繕費等		式	1.000				3,367,000	
・・・運搬費		式	1.000				3,055,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				3,055,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				3,055,000	
B3・・・仮設材輸送費		ton	392.000	392.000	7,794	0	3,055,248	
・・・現場環境改善費		式	1.000				290,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				290,000	
・・・現場管理費		式	1.000				11,597,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				11,597,000	
一般管理費等		式	1.000				8,744,000	