

令和4年度 発注予定工事等情報公告（第5回変更）

北陸農政局河北潟周辺農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記の通り予定しているので公告します。

令和4年8月1日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局河北潟周辺農地防災事業所長 家元 隆佳

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
河北潟周辺農地防災事業 内灘排水機場他水門設備製作据付工事	石川県河北郡 内灘町湖西地 内他	水門設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未満)	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約12ヶ月	—		済み
河北潟周辺農地防災事業 河北潟幹線排水路改修（その5）工事	石川県河北郡 内灘町字湖西 地内	排水路改修 L=130m (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	ブロックマット 26百㎡		済み
河北潟周辺農地防災事業 河北潟放水路防潮水門他工事用道路設置工事	石川県河北郡 内灘町大根布 地内他	道路設置 合計 L=277m (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約5ヶ月	—		済み

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
河北潟周辺農地防災事業 八田排水機場建物等事前調査業務	建物事前調査 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
河北潟周辺農地防災事業 宇ノ気排水機場他地質調査業務	地質調査他 1式	地質調査	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
河北潟周辺農地防災事業 金沢排水機場他施設用地測量業務	用地測量 1式	測量	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	業務名	

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
河北潟周辺農地防災事業 環境配慮モニタリング調査(その3)業務	生態系(植物、鳥類、昆虫、魚類) 環境調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
河北潟周辺農地防災事業 河北潟周辺地区排水機場他総合技術(その3) 業務	排水機場補足設計等、河川協議総合 技術 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
河北潟周辺農地防災事業 宇ノ気排水機場実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
河北潟周辺農地防災事業 宇ノ気排水機場機械設備等実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
河北潟周辺農地防災事業 木越排水機場機械設備等実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
河北潟周辺農地防災事業 受益面積等整理業務	受益面積整理他 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	新規追加	

注1 本公告の内容は、令和4年8月1日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、河北潟周辺農地防災事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点(公表時)において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。