

# 令和4年度 発注予定工事等情報公告（第7回変更）

北陸農政局加治川二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和4年9月28日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局加治川二期農業水利事業所長 長山 政道

## 1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム堤内設備改良工事	新潟県新発田 市小戸地内	堤内階段 1式 (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム表面取水設備塗装工事	新潟県新発田 市小戸地内	取水口受桁塗装他 1式 (工事発注規模：0.3億円未 満)	塗装工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約4ヶ月	—	削除	
加治川用水農業水利事業 松岡ため池周辺整備（その2）工事	新潟県新発田 市松岡地内	周辺整備工 1式 (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	アスファルト 6百t		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工旧管理棟撤去他工事	新潟県新発田 市大槻地内	旧管理棟撤去、水路補修工 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 加治川用水地区ゲート設備撤去他工事	新潟県新発田 市宮古木地内 他	ゲート設備撤去他 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未 満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		済み(取 りやめ)
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路他ゲート設備工事	新潟県新発田 市米倉地内他	ゲート設備他 1式 (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未 満)	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 水管理施設中央管理所改修工事	新潟県新発田 市豊町地内	中央管理所改修 1式 (工事発注規模：0.3億円未 満)	建築一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 加治川用水地区ゲート設備撤去他工事	新潟県新発田 市宮古木地内 他	ゲート設備撤去他 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未 満)	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	—	新規追加	済み (再)

## 2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

## 3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

## 6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路建物事前調査（その2）他業 務	建物事前調査及び用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川右岸幹線用水路建物事前調査（その2） 業務	建物事前調査 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川右岸幹線用水路建物事後調査業務	建物事後調査 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	削除	

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム安全性評価他業務	ダム堤体安全性評価基準作成他 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 松岡ため池試験湛水他業務	試験湛水管理他 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 現場技術(その3)業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 2名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和3年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 現場技術(その4)業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和3年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 松岡ため池試験湛水監視業務	試験湛水監視 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第2頭首工補修計画検討業務	補修計画検討 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工右岸幹線水路撤去計画検討業務	用水路撤去計画検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
加治川用水農業水利事業 乙見江支線水路松岡川横断区間改修検討他業務	改修計画検討 1式 河川協議資料作成 1式 積算参考資料 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和4年9月28日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。  
なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、加治川二期農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点(公表時)において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。