

# 令和4年度 発注予定工事等情報公告（第5回変更）

北陸農政局水橋農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記の通り予定しているので公告します。

令和4年10月20日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局水橋農地整備事業所長 山本 昌也

## 1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋工区）区画整理その2工事	富山県富山市 水橋孤塚他地 内	区画整理 A=4.4ha (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	コンクリート二次製 品水路 L=9百m		済み

## 2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

## 3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

## 6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
水橋農地整備事業 下条上市団地（東江上工区）地区界測量業務	用地測量 1式	測量	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋小池工区他）地区界測量業務	用地測量 1式	測量	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋小出工区）地区界測量（そ の1）業務	用地測量 1式	測量	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
水橋農地整備事業 三郷中部団地地区界測量（その1）業務	用地測量 1式	測量	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み

## 8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
水橋農地整備事業 水橋地区環境配慮モニタリング調査業務	環境配慮調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地区画整理他基本設計業務	基本設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

## 10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
水橋農地整備事業 現場技術（その1）業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和3年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
水橋農地整備事業 現場技術（その2）業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	削除	
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋小出工区）区画整理実施設 計（その1）業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋専光寺工区）区画整理実施 設計その他業務	実施設計 1式 用地測量 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（東江上工区）区画整理実施設 計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
水橋農地整備事業 上条団地区画整理実施設計（その2）業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
水橋農地整備事業 三郷中部団地区画整理実施設計（その1）業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
水橋農地整備事業 地下かんがい実証調査管理検討業務	地下かんがい機能調査等 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋狐塚工区他）区画整理実施 設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	新規追加	

注1 本公告の内容は、令和4年10月20日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、水橋農地整備事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、各事業（務）所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。