

令和4年度 発注予定工事等情報公告（第8回変更）

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和4年12月9日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所長 福田 一宏

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 防災情報ネットワーク設備整備他工事	新潟県中魚沼郡津南町谷地 地内他	データ転送装置設置及び改造 1式 (工事発注規模: 0.3億円から0.6億円未 満)	電気通信工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月	—		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 信濃川水系土地改良調査管理事務所衛生設備 工事	新潟県新潟市 中央区川岸町 地内	衛生設備工事 1式 (工事発注規模: 0.3億円未満)	建築一式工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約2ヶ月	—	入札予定時期、 工期	済み

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西川用水地区 流量観測業務	地区内の水路等の流量観測 1式	測量	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟地盤沈下水準測量他業務	路線水準測量 1式、観測井データ 回収・保守点検等 1式、観測井敷 地内刈払 1式	測量	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区幹線水路等測量業務	地形・路線測量(幹線水路、揚 水機場、調整池) 1式	測量	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 魚野川東部地区1号幹線水路他土地調査業 務	権利調査 1式	測量かつ補償コンサル タント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区左岸低位西幹線水路他土地 調査業務	権利調査 1式	測量かつ補償コンサル タント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 魚野川東部地区区分地上権設定図作成業務	区分地上権設定資料整理 1式	測量かつ補償コンサル タント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		済み

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川沿岸地域 阿賀野川頭首工構想設計 補足他業務	土木・機械・水管理施設構想設 計、モニタリング調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区 阿賀野川左岸地区 用水計画検討業務	用水計画、幹線水路基本設計、 附帯施設等基本設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区 排水計画検討業務	排水施設計画の検討 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 外山ダム耐震性能照査業務	耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 佐渡地区事後評価調査業務	事業完了後の効果発現状況確認 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西川用水地区 幹線水路計画検討他業務	西川用水地区内の幹線水路計画 検討 1式 用水計画の検討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟気候変動農業水利影響評価業務	気候変動による新潟農業水利の影響総合検討 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	削除	

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務
該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 六日町地区配水管理検討業務	配水管理に係る検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 柏崎周辺地区河川協議資料作成業務	河川協議資料(鱒石川水系)作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 佐渡地区河川協議資料作成業務	河川協議資料(外山ダム)作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区 受益地調査業務	受益地に関する情報の収集等 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟県阿賀野川左岸地区他 営農計画検討及び費用 対効果算定業務	阿賀野川沿岸地域の営農計画の検討 並びに阿賀野川沿岸地域及び阿 賀野川用水地区の費用対効果算定 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟県阿賀野川左岸地区 一筆調査作成及び 受益地情報更新業務	受益地に関する情報の収集及び更新 等 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟県阿賀野川左岸地区他 農地利用集積計 画検討その他業務	阿賀野川左岸地区の農地利用集積 計画、営農計画検討及び費用対効果 算定、新潟県(排水)地区の営 農計画検討及び費用対効果算定 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟県阿賀野川左岸地区他 環境配慮計画等 検討業務	阿賀野川左岸地区の環境配慮計画 の策定に関する調査及び阿賀野川 沿岸地域の環境配慮調査方針検討 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区 刈谷田川右岸排水機場耐震性能 照査業務	耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区他 環境配慮計画検討業務	刈谷田川地区及び西川用水地区の 環境配慮計画(案)の策定に関する 調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 信濃川下流地区施設機能診断業務	施設機能診断調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	削除	
信濃川水系土地改良調査管理事務所 荒川用水地域 概略整備構想策定他業務	用水計画策定、調整池概略設計、 概略整備構想策定、営農計画調 査、概略効果算定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟県地区 受益地情報更新業務	受益地に関する情報の収集及び更新 等 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 苗場山麓第一地区施設機能保全計画策定他 業務	保全計画作成他 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 関川地域 営農計画検討及び費用対効果算 定業務	営農計画の検討及び費用対効果算 定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区 受益地情報更新業務	刈谷田川地区の受益地に関する情 報の収集及び更新等 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西川用水地区他 営農計画検討及び費用対効 果算定業務	西川用水地区及び刈谷田川地区の 営農計画の検討及び費用対効果算 定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟県地区 事業計画取りまとめ業務	事業計画書(案)及び補足説明資 料の作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西蒲原地区ポンプ設備状態監視保全技術検証 試験業務	ポンプ設備における状態監視保全 技術の実証試験 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西蒲原地域施設機能保全計画策定他業務	保全計画作成他 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟県阿賀野川左岸地区 早出川頭首工耐震 性能照査業務	耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟県排水地区 排水機場特高受変電設備構 想設計業務	大秋、覚路津排水機場の特別高圧受 変電設備の配置検討等構想設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 加治川用水地区 管理図作成(その2)業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和4年12月9日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、信濃川水系土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点(公表時)において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。