

令和7年度 発注予定工事等情報公告（第6回変更）

北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年9月2日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所長 生玉 修一

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
西北陸土地改良調査管理事務所 防災情報ネットワーク設備整備工事	石川県珠洲市 岩坂町地内他	防災情報ネットワーク設備 1式 (工事発注規模:4千万円未満)	電気通信工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	—		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「電気通信工事」の経験を有する者（予定）	済み
西北陸土地改良調査管理事務所 柴山湧排水機場附帯用水路復旧工事	石川県加賀市 柴山町地内	水路復旧工 1式 (主な施工方法：鋼矢板土留工法) (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	鋼矢板（Ⅲ型）92t	新規追加	・概ね9月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路工事」の経験を有する者（予定）	

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
西北陸土地改良調査管理事務所 水見地区土地調査等その4業務	土地調査等 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
西北陸土地改良調査管理事務所 農業水利ストック情報データベースシステム入 力業務	維持管理情報等の入力 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区事業計画書作成他業務	事業計画書策定、費用対効果精査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区営農計画検討他業務	営農計画書作成、受益面積更新 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区新江専水路基本設計補足検討他業務	基本設計補足検討 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区丘陵湧排水機場基本設計補足検討他業務	基本設計補足検討 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
西北陸土地改良調査管理事務所 水見地区十二町湧排水機場構造検討他業務	排水機場構造検討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区整備計画検討他業務	整備計画検討 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
西北陸土地改良調査管理事務所 早月川地区水利使用検討業務	水利使用検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み（取りやめ）
西北陸土地改良調査管理事務所 小矢部川地区・射水平野地区管理規格検討業務	管理規格検討、流量観測、図面CAD化 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
西北陸土地改良調査管理事務所 水見地区事業計画書補足検討他その2業務	事業計画書補足、営農計画書補足 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
西北陸土地改良調査管理事務所 常願寺川地区施設状況等調査検討他業務	施設状況等調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
西北陸土地改良調査管理事務所 射水平野地区施設機能診断業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区施設機能診断業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間、 入札予定時期	
西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区表面被覆工法モニタリング調査業務	モニタリング調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間、 入札予定時期	
西北陸土地改良調査管理事務所 早月川地区水利使用検討他業務	基礎諸元の調査、図面のCAD化 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和7年9月2日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。
なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。
注2 本公告の内容は、西北陸土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。
注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。