

令和7年度 発注予定工事等情報公告（第5回変更）

北陸農政局加治川二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年9月19日

分任支出負担行為担当官  
北陸農政局加治川二期農業水利事業所長 水間 啓慈

1. 一般競争入札に付そうとする工事

| 工 事 名                                 | 施工場所          | 工 事 概 要                                    | 工事種別   | 入札予定時期             | 工期   | 主要建設資材<br>需要見込み量                                                | 変更事項等 | その他                                                              | 備考 |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|----|
| 加治川用水農業水利事業<br>乙見江支線用水路安全施設設置他工事      | 新潟県新発田市大槻地内他  | 安全施設設置 1式<br>（工事発注規模：4千万円から1.1億円未満）        | 土木一式工事 | 第1四半期<br>（概ね6月を予定） | 約8ヶ月 | ガード・ケープ <sup>＊</sup> ル 1.7km<br>ネットフェンス 0.6km<br>アスファルト合材 0.4百t |       | ・概ね4月に公告予定<br>・想定している技術者の要件：「土工事」又は「道路付属施設工事」の経験を有する者（予定）        | 済み |
| 加治川用水農業水利事業<br>加治川第2頭首工幹線用水路安全施設設置他工事 | 新潟県新発田市西名柄地内他 | 安全施設設置 1式<br>（工事発注規模：4千万円から1.1億円未満）        | 土木一式工事 | 第1四半期<br>（概ね5月を予定） | 約9ヶ月 | ガード・ケープ <sup>＊</sup> ル 0.5km<br>ネットフェンス 0.2km<br>アスファルト合材 0.2百t |       | ・概ね3月に公告予定<br>・想定している技術者の要件：「土工事」、「舗装工事」又は「道路付属施設工事」の経験を有する者（予定） | 済み |
| 加治川用水農業水利事業<br>松岡ため池周辺整備（その4）工事       | 新潟県新発田市松岡地内他  | コンクリートによる法面保護 1式<br>（工事発注規模：4千万円から1.1億円未満） | 土木一式工事 | 第1四半期<br>（概ね4月を予定） | 約9ヶ月 | 法面保護資材<br>（コンクリート系38百㎡<br>改良土40百㎡）                              |       | ・概ね3月に公告予定<br>・想定している技術者の要件：「土工事」又は「法面工事」の経験を有する者（予定）            | 済み |

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

| 工 事 名                             | 施工場所        | 工 事 概 要                                  | 工事種別   | 入札予定時期             | 工期   | 主要建設資材<br>需要見込み量    | 変更事項等 | その他                                                | 備考 |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------------------|------|---------------------|-------|----------------------------------------------------|----|
| 加治川用水農業水利事業<br>内の倉ダム表面取水施設戸当り補修工事 | 新潟県新発田市小戸地内 | 表面取水施設戸当り補修 1式<br>（工事発注規模：4千万円から1.1億円未満） | 鋼構造物工事 | 第1四半期<br>（概ね4月を予定） | 約8ヶ月 | 鋼材（ステンレス鋼板）<br>0.7t |       | ・概ね4月に指名通知予定<br>・想定している技術者の要件：「水門扉等工事」の経験を有する者（予定） | 済み |

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

| 業 務 名                  | 業 務 概 要 等 | 業務区分      | 履行期間 | 入札予定時期             | 変更事項等 | 備 考 |
|------------------------|-----------|-----------|------|--------------------|-------|-----|
| 加治川用水農業水利事業<br>事業誌編集業務 | 事業誌編集 1式  | 建設コンサルタント | 約8ヶ月 | 第1四半期<br>（概ね6月を予定） |       | 済み  |

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

| 業 務 名                       | 業 務 概 要 等                  | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期                      | 変更事項等 | 備 考 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-----|
| 加治川用水農業水利事業<br>現場技術業務       | 現場監督補助等 1式<br>（現場技術員 1名予定） | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 令和6年度<br>第4四半期<br>（概ね3月を予定） |       | 済み  |
| 加治川用水農業水利事業<br>環境モニタリング調査業務 | 環境モニタリング 1式                | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 第1四半期<br>（概ね6月を予定）          |       | 済み  |
| 加治川用水農業水利事業<br>河川協議資料作成業務   | 河川協議資料作成 1式                | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 第2四半期<br>（概ね9月を予定）          | 削除    |     |

注1 本公告の内容は、令和7年9月19日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。  
なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、加治川二期農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。