

令和 7 年度 発注予定工事等情報公告（第 4 回変更）

北陸農政局新津郷用水農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和 7 年11月19日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局新津郷用水農業水利事業所長 後藤 高広

1．一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
新津郷排水農業水利事業 排水機場施工ヤード他工事	新潟県新潟市 秋葉区大秋地 内他	工事用道路工 1 式 ヤード造成工 1 式 （工事発注規模：4 千万円から1.1 億円未 満）	土木一式工事	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）	約 7 ヶ月	購入土 10 百m3 アスファルト 0.8 百t		・概ね 7 月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「土工事」の経験を有する者（予 定）	済み

2．公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3．工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4．指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5．随意契約に付そうとする工事

該当なし

6．公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7．簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
新津郷排水農業水利事業 覚路津排水機場管理棟地質調査業務	地質調査 1 式	建設コンサルタント	約 8 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 7 月を予定）		済み
新津郷用水農業水利事業 水田揚水機場用地測量業務	用地測量 1 式	補償コンサルタント	約 4 ヶ月	第 3 四半期 （概ね11 月を予定）	削除	
新津郷排水農業水利事業 覚路津排水機場他建物事前調査業務	用地調査 1 式	補償コンサルタント	約 6 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）		済み
新津郷用水農業水利事業 農地集積状況整理業務	農地集積整理 1 式	建設コンサルタント	約 3 ヶ月	第 3 四半期 （概ね12 月を予定）	新規追加	

8．公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9．簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

10．指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11．一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
新津郷用水農業水利事業 水田揚水機場他取水ゲート等機能診断業務	機能診断 1 式	建設コンサルタント	約 8 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 7 月を予定）	削除	
新津郷用水農業水利事業 水田幹線用水路実施設計（その 2）業務	実施設計 1 式	建設コンサルタント	約 7 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）		済み
新津郷用水農業水利事業 農地集積状況整理業務	農地集積整理 1 式	建設コンサルタント	約 6 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）	削除	
新津郷用水農業水利事業 新津郷用水地区現場技術業務	現場技術 1 式	建設コンサルタント	約 8 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 7 月を予定）		済み
新津郷排水農業水利事業 排水機場環境調査業務	環境調査 1 式	建設コンサルタント	約 9 ヶ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）		済み
新津郷排水農業水利事業 覚路津排水機場管理棟補足設計業務	補足設計 1 式	建設コンサルタント	約 8 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 7 月を予定）		済み
新津郷排水農業水利事業 大秋排水機場ポンプ設備実施設計業務	実施設計 1 式	建設コンサルタント	約 8 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 7 月を予定）		済み
新津郷排水農業水利事業 大秋排水機場管理棟基本設計業務	基本設計 1 式	建設コンサルタント	約 7 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）		済み
新津郷排水農業水利事業 大秋排水機場耐震対策基本設計他業務	基本設計 1 式	建設コンサルタント	約 7 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）		済み
新津郷排水農業水利事業 覚路津排水機場除塵設備実施設計業務	実施設計 1 式	建設コンサルタント	約 7 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）		済み
新津郷排水農業水利事業 覚路津排水機場耐震対策基本設計他業務	基本設計 1 式	建設コンサルタント	約 7 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）		済み
新津郷排水農業水利事業 覚路津排水機場ゲート設備実施設計業務	実施設計 1 式	建設コンサルタント	約 7 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）		済み
新津郷排水農業水利事業 覚路津排水機場他積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1 式	建設コンサルタント	約 7 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）		済み
新津郷排水農業水利事業 大秋排水機場補修実施設計業務	実施設計 1 式	建設コンサルタント	約 7 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）		済み
新津郷排水農業水利事業 覚路津排水機場補修実施設計業務	実施設計 1 式	建設コンサルタント	約 7 ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）		済み

注 1 本公告の内容は、令和 7 年11月19日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。
なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。
注 2 本公告の内容は、新津郷用水農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。
注 3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。