

令和8年度 発注予定工事等情報公告（第3回変更）

北陸農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月30日

支出負担行為担当官
北陸農政局長 植野 栄治

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
新津浦用水農業水利事業 車場幹線用水路建設工事	新潟県新潟市秋 葉区車場地内	排水路 L=824m (工事発注規模：4.0億円から8.1億円未満)	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約38ヶ月	FRP管 φ1350 824m		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 管水路工事の経験を有する者（予 定）	
新津浦用水農業水利事業 大秋排水機場特別高圧受変電設備製作据付工事	新潟県新潟市秋 葉区大秋地内	特別高圧受変電設備 1式 (工事発注規模：1.0億円から2.0億円未満)	電気工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約28ヶ月	-		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 電気工事の経験を有する者（予 定）	
新津浦用水農業水利事業 寛路津排水機場特別高圧受変電設備製作据付工事	新潟県新潟市秋 葉区寛路津地内	特別高圧受変電設備 1式 (工事発注規模：8.1億円から1.0億円未満)	電気工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約28ヶ月	-		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 電気工事の経験を有する者（予 定）	
新津浦用水農業水利事業 寛路津排水機場管理棟建築工事	新潟県新潟市秋 葉区寛路津地内	建築工 1式 (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	建築一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	-	新規追加	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件：建 築工事の経験を有する者（予定）	北陸農政局新津 浦用水農業水利 事業所の発注予 定情報から移行
新川流域二期農業水利事業 新川川河口自然排水樋門周辺整備他その1工事	新潟県新潟市西 区五十嵐3ノ町 地内	仮設橋撤去工 1式 中州整備 1式 (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約11ヶ月	7x7x81合材 5百t		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 構造物撤去工事の経験を有する者 (予定)	
新川流域二期農業水利事業 東部幹線排水路その11工事	新潟県新潟市西 区新田地内	排水路改修 L=80m (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	護岸鋼矢板 (IV型) L=11.5m 136枚 L=12.0m 95枚 空コン (二次製品) L=138m		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 水路工事又は護岸工事の経験を有 する者（予定）	
新川流域二期農業水利事業 新木山排水路その22工事	新潟県新潟市西 区今井地内	排水路改修 L=40m (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	護岸鋼矢板 (IV型) L=11.5m 164枚 空コン (二次製品) L=64m 空コン (二次製品) L=60m		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 水路工事又は護岸工事の経験を有 する者（予定）	
新川流域二期農業水利事業 澁路排水機場水管理施設改修工事	新潟県新潟市西 区矢島地内	制御システム改造 1式 (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	電気通信工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	-	削除	・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 電気工事又は電気通信工事の経験 を有する者（予定）	北陸農政局新川 流域農業水利事 業所の発注予定 情報へ移行
河北湖周辺農地防災事業 宇ノ久排水機場ポンプ設備製作据付工事	石川県かほく市 湖北地内	ポンプ設備 1式 (工事発注規模：4.0億円から8.1億円未満)	機械器具設置工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約21ヶ月	-		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 機械器具設置工事の経験を有する者 (予定)	
河北湖周辺農地防災事業 既設八田排水機場撤去工事	石川県金沢市 田町及び八田町 地内	既設機場撤去 1式 (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約13ヶ月	-		・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 構造物撤去工事又は護岸工事の経験 を有する者（予定）	
河北湖周辺農地防災事業 既設木越排水機場撤去工事	石川県金沢市大 場町及び大浦町 地内	既設機場撤去 1式 (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約9ヶ月	-		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 構造物撤去工事又は護岸工事の経験 を有する者（予定）	
河北湖周辺農地防災事業 内藤排水機場除塵設備製作据付工事	石川県河北部内 藤町西地内	除塵設備 1式 (工事発注規模：4.0億円から8.1億円未満)	機械器具設置工事 又は鋼構造物工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約23ヶ月	-		・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「機械器具設置工事」又は「鋼構 造物工事」の経験を有する者（予 定）	済み

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
手取川田舎施設応急対策事業 大日ノ久排水設備改修その2工事	石川県白山市西 手町地内	取水塔改修 1式 (工事発注規模：4.0億円から8.1億円未満)	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	-			

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
河北湖周辺農地防災事業 澁路北排水機場実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
阿賀野川用水事故防止事業（仮称） 阿賀野川頭首工モニタリング調査業務	モニタリング調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
阿賀野川左世農業水利事業（仮称） 現場技術（その1）業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和8年1月30日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

注2 実際には発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注3 本公告の内容は、令和8年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わないことを条件とするものです。

注4 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のみは、備考欄に「済み」と表示します。