

令和8年度 発注予定工事等情報公告（第3回変更）

北陸農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年3月19日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局土地改良技術事務所長 福田 浩二

1. 一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
土地改良技術事務所 鋼矢板水路腐食対策検討（その4）業務	マニュアルの改訂、資料収集・作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 （概ね5月を予定）		済み
土地改良技術事務所 令和8年度土地改良施設管理基準（排水機場） 改定業務	管理基準改定の検討1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 （概ね5月を予定）		
土地改良技術事務所 国営土地改良事業におけるBIM/CIMガイドライ ン（水路工編）検討（その2）業務	維持管理に必要な施設のモデル作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね7月を予定）	新規追加	
土地改良技術事務所 国営土地改良事業におけるBIM/CIMガイドライ ン（水路工編）検討（その3）業務	プロトタイプシステムの構築 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）	新規追加	

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
土地改良技術事務所 令和8年度設計材料単価実態調査業務	資材価格調査（定期、随時調査） 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
土地改良技術事務所 令和8年度歩掛調査等解析業務	歩掛解析（施工歩掛調査、施工形態 動向調査）1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 （概ね7月を予定）		
特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 現場補償その2業務	補償業務補助等1式（現場補償技術 員1名予定）	補償コンサルタント	約9ヶ月	令和7年度 第4四半期 （概ね3月を予定）		済み
特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 現場技術その3業務	現場監督補助等1式（現場技術員3 名予定）	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和7年度 第4四半期 （概ね3月を予定）		済み
土地改良技術事務所 令和8年度施設機械設備設計施工技術支援業務	施設機械工事における設計・施工に 関する技術支援 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 （概ね5月を予定）		

注1 本公告の内容は、令和8年3月19日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、令和8年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わないことを条件と

注3 本公告の内容は、土地改良技術事務所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。

注4 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。