

令和８年度　発注予定工事等情報公告（第６回変更）

北陸農政局信濃川左岸流域農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和８年７月22日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局信濃川左岸流域農業水利事業所長　大和田　辰明

１．一般競争入札に付そうとする工事

工　事　名	施工場所	工　事　概　要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
信濃川左岸流域農業水利事業 2号幹線用水路2号トンネルその3工事	新潟県小千谷市三仏生地内	断面修復工　A＝4㎡ 目地補修工　L＝700m 薬液注入工　N＝223本 (工事発注規模：1.1億円から1.6億円未満)	土木一式工事	第１四半期 (概ね５月を予定)	約９ヶ月	薬液注入材（無機系） 125,000L		・概ね４月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「水路・管水路工事」又は「軟弱地盤グラウト工事」の経験を有するもの（予定）	済み
信濃川左岸流域農業水利事業 3号幹線用水路浦南部工区他工事	新潟県長岡市浦地内他	開水路、暗渠補修L=269m (工事発注規模：4千万円から1.1億円未満)	土木一式工事	第１四半期 (概ね５月を予定)	約８ヶ月	表面被覆工ポリマーセメントモルタル A＝1,660㎡		・概ね４月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「水路・管水路工事」又は「コンクリート補修工事」の経験を有するもの（予定）	済み
信濃川左岸流域農業水利事業 6号幹線用水路藤橋工区他工事	新潟県長岡市藤橋地内他	暗渠補修　１式 (工事発注規模：1.1億円から1.6億円未満)	土木一式工事	第１四半期 (概ね５月を予定)	約８ヶ月	表面被覆工　A=580㎡ ひび割れ補修工　L=106m 断面修復工　A=84㎡ 目地補修工　L=74m		・概ね４月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「水路・管水路工事」又は「コンクリート補修工事」の経験を有するもの（予定）	済み
信濃川左岸流域農業水利事業 6号幹線用水路親沢トンネルその2工事	新潟県長岡市親沢地内	開水路改築L=98m (工事発注規模：1.1億円から1.6億円未満)	土木一式工事	第１四半期 (概ね５月を予定)	約８ヶ月	水路用L型ブロックH2600 L=91m		・概ね４月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「水路・管水路工事」の経験を有するもの（予定）	済み
信濃川左岸流域農業水利事業 水管理施設整備その3工事	新潟県小千谷市千谷川地内他	水管理施設整備　１式 (工事発注規模：4千万円から1.1億円未満)	電気通信工事	第１四半期 (概ね５月を予定)	約９ヶ月	超音波流量計　５台		・概ね４月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「電気工事」又は「電気通信工事」の経験を有する者（予定）	済み（取りやめ）
信濃川左岸流域農業水利事業 水管理施設整備その4工事	新潟県小千谷市千谷川地内他	水管理施設整備　１式 (工事発注規模：4千万円から1.1億円未満)	電気通信工事	第２四半期 (概ね８月を予定)	約７ヶ月	超音波流量計　５台		・概ね６月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「電気工事」又は「電気通信工事」の経験を有する者（予定）	済み

２．公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

３．工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

４．指名競争入札方式に付そうとする工事

工　事　名	施工場所	工　事　概　要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
信濃川左岸流域農業水利事業 取水対策検証工事	新潟県小千谷市高梨町地内	取水対策　１式 (工事発注規模：4千万円未満)	土木一式工事	第２四半期 (概ね７月を予定)	約３ヶ月	水中ポンプφ350　６台		・概ね６月に指名予定 ・想定している技術者の要件：「水路・管水路工事」の経験を有するもの（予定）	済み（取りやめ）

５．随意契約に付そうとする工事

該当なし

６．公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

７．簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業　務　名	業　務　概　要　等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備　考
信濃川左岸流域農業水利事業 4号幹線用水路等用地測量業務	用地測量　１式	測量	約６ヶ月	第３四半期 (概ね10月を予定)		
信濃川左岸流域農業水利事業 4号幹線用水路等表示登記等業務	表示登記作業　１式	補償コンサルタント	約６ヶ月	第３四半期 (概ね10月を予定)		
信濃川左岸流域農業水利事業 7号幹線用水路等施設管理図他作成業務	施設管理図作成　１式	補償コンサルタント	約６ヶ月	第３四半期 (概ね10月を予定)		
信濃川左岸流域農業水利事業 7号幹線用水路他建物事後調査等業務	建物事後調査　１式	補償コンサルタント	約６ヶ月	第２四半期 (概ね９月を予定)		

８．公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

９．簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業　務　名	業　務　概　要　等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備　考
信濃川左岸流域農業水利事業 期中評価検討業務	再評価資料作成　１式	建設コンサルタント	約６ヶ月	第２四半期 (概ね９月を予定)	履行期間、 入札予定時期	済み
信濃川左岸流域農業水利事業 事業誌作成業務	事業誌作成　１式	建設コンサルタント	約７ヶ月	第２四半期 (概ね８月を予定)	削除	
信濃川左岸流域農業水利事業 環境配慮評価検証業務	評価検証　１式	建設コンサルタント	約６ヶ月	第３四半期 (概ね10月を予定)	履行期間、 入札予定時期	

10．指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11．一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業　務　名	業　務　概　要　等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備　考
信濃川左岸流域農業水利事業 現場技術その１業務	現場監督補助等　１式 (現場技術員　1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和７年度 第４四半期 (概ね３月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 現場技術その２業務	現場監督補助等　１式 (現場技術員　1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和７年度 第４四半期 (概ね３月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 周辺整備実施設計業務	周辺整備設計　１式	建設コンサルタント	約６ヶ月	第３四半期 (概ね10月を予定)	履行期間、 入札予定時期	
信濃川左岸流域農業水利事業 農地集積促進その５業務	農地集積率整理　１式	建設コンサルタント	約６ヶ月	第２四半期 (概ね９月を予定)	業務名、履行期間、 入札予定時期	済み
信濃川左岸流域農業水利事業 取水安定化対策検討業務	取水安定化対策検討　１式	建設コンサルタント	約６ヶ月	第２四半期 (概ね９月を予定)	履行期間、 入札予定時期	済み
信濃川左岸流域農業水利事業 6号幹線用水路他施工計画等検討業務	施工計画等検討　１式	建設コンサルタント	約６ヶ月	第３四半期 (概ね10月を予定)	履行期間、 入札予定時期	

注１　本公告の内容は、令和８年７月22日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。
なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。
令和5年12月から、従来ホームページ又は庁舎敷地内掲示板において確認いただいていた工事・業務の入札情報についてメールマガジンでも配信しており、ＱＲコードから配信登録できます。
注２　本公告の内容は、信濃川左岸流域農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。
注３　現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

メールマガジン
配信登録QRコード

