

低入札価格調査の実施概要

工事名： 合同庁舎（本館26）換気設備改修工事

調査を実施した業者名： （株）SAKURAI

住 所： 埼玉県児玉郡上里町大字七本木 2 9 9 3 - 1

項 目	内 容
1 当該価格により入札した理由	以下のとおり回答があった。 ＜以下回答＞ ○共通仮設費 仮設資材等の供給先が長年取引のある良好な信頼関係のある業者であるため、経費の低減が可能です。 ○現場管理費 同時期に近隣での民間工事が数件ほどございますので、工事期間中の安全・品質パトロールなどを同日に実施可能なため、労務費・交通費等の削減が図れます。 ○一般管理費等 会社運営上必要となる経費を計上しているとの回答であった。 なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然であります。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	民間 都内 3 件 A 者 ○○新装設計施工 B 者 ○○新築工事 他 1 件
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	民間 都内 1 件 B 者 ○○新築工事 1 件
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	本工事場所（東京都千代田区霞が関 1 - 2 - 1）は、本社所在地及び本社資材庫等（埼玉県児玉郡上里町大字七本木 2 9 9 3 - 1）から距離約100km、千葉支店所在地（千葉県千葉市稲毛区六方町 2 - 10）から距離約35kmである。
5 手持ち資材の状況	脚立類、カラーコーン、養生材、テープ類、単管パイプ、バリケード、ブルーシート、ビス・ボルトナット等、アンカー、結束バンド、工事看板、ウエス（雑巾）、石こうボード
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	送風機 A 者
7 手持ち機械数の状況	資材運搬用 3 t ユニック車 1 台、資材運搬用バン 3 台を所持しており、経費等の削減が可能です。
8 労務者の具体的供給見通し	下請会社より供給

項 目	内 容
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	・令和5年度千葉刑務所職員宿舎（2）新営（機械設備）工事 発注者：支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 着工年月：2024年6月 完成年月：2025年7月 ・麹町議員宿舎ほか議員室機械設備改修工事（24） 発注者：支出負担行為担当官参議院庶務部会計課長 折茂 建 着工年月2025年1月 完成年月：2025年3月 ・麹町議員宿舎ほか議員室機械設備改修工事（25） 発注者：支出負担行為担当官参議院庶務部会計課長 上村 隆行 着工年月2025年6月 完成年月：2025年10月 ・AHU加湿器交換工事 発注者：支出負担行為担当官国立保健医療科学院総務部長 比嘉 敏充 着工年月：2025年9月 完成年月：2026年3月
10 経営内容	特記事項なし。
11 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。
12 9 の公共工事の成績の状況	上記発注機関等が発注した工事成績評定通知書（写）等入手。特に問題となるような工事はなし。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状態	① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 問題なし。
15 その他の必要な事項	特記事項なし。